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(Tamogaté és Kedvezményezett a tovabbiakban egylitt: Szerz6d6 Felek) kozétt az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel.
Ha a projektet tébb Kedvezményezett kézosen valdsitia meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymas kozétti, valamint a
Tamogaté és a Kedvezményezettek kozotti viszonyokat a jelen tamogatasi szerzédés (a tovabbiakban: Szerzddés) elvalaszthatatian
mellékletét képez6 konzorciumi megéllapodas tartalmazza. A jelen Szerzbdést aldiré Kedvezményezett a Szerzbdést, mint
konzorciumvezetd — a konzorciumi megallapodasban kapott meghatalmazas alapjan — az OGsszes konzorciumi tag (mint
Kedvezményezettek) nevében irja ala.
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1. El6zmények

A Tamogat6 a(z) Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program Plusz keretén beltil TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1 Helyi és
térségi turizmusfejlesztés targyd felhivast tett k6zzé, melyre Kedvezményezett TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023
azonosité szamon regisziralt, 2023.06.15. napon befogadott tdmogatasi kérelmet nyijtott be, a Szerzédés mellékletét képezé
felhivas szerint, amelyet a TAmogaté 2024.03.06. napon kelt tdmogatési déntés szerint tdmogatésban részesitett. A Tamogaté
déntése alapjan Kedvezményezett vissza nem téritendé tdmogatéasban részesil.

A felhivason és a tamogatasi kérelmen til a Szerz6dés mellékletét képezi, és a Szerzéd Felekre kételezé érvényii minden olyan
tanulmany, elemzés, hatésagi engedély, miszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, tarsuldsi megéllapodés és egyéb
dokumentum, valamint ezek moédositasai, amelyet a Kedvezményezett a tdmogatasi kérelemmel egyitt vagy a késdbbiekben
benytjtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem keriiinek csatoldsra a Szerz6déshez.

2. SzerzGdés targya
Az Elézményekben meghatarozottak szerint Szerz6d6 Felek az alabbi Szerzédést kotik:

21. A Szerzb6dés targya a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 azonositdé szamu, Horgészturizmus fejlesztése
Janoshalman cimil, a tamogatasi kérelemben és annak mellékleteiben rogzitett projekt (a tovabbiakban: Projekt) elszamolhaté
kdltségeinek az Eurépai Regionalis Fejlesztési Alap és hazal kézponti kbltségvetési elbiranyzatbél vissza nem téritendd
tdmogatés formajaban térténd finanszirozasa.

22. A Kedvezményezett véllalja, hogy a Projekiet a Szerzddés 10. melléklete szerinti helyszinen megvalésitja, és azt — ha a
Projekt esetén relevans — a fenntartasi idészak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, Gzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerzddés alairdsaval kbtelezi magét arra, hogy a Projektet a vonatkozé jogszabalyoknak megfeleléen, kelld
alaposséggal, hatékonységgal és gondossaggal valésitja meg, illetve a 2021-2027 programozaési idészakban az egyes eurdpai
uniés alapokbdl szarmazé tdmogatasok felhasznalasanak rendjérdl sz6lé6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban:
Korm. rendelet) régzitett feltételek fennalldsa esetén az ott eléirt médon a kézbeszerzési eljarasok lebonyolitdsaba a TAmogatét és
Bellgyi Alapok kivételével a kdzbeszerzésekért felelés minisztert bevonja.

2.3. A Tamogatd véllalja, hogy a Projekt elszdmolhaté kéltségeire az Eurépai Regiondlis Fejlesztési Alap és hazai kézponti
kéltségvetési eldiranyzatbél a tdmogatasi dontésnek és a Szerzédésben foglaltaknak megfeleléen vissza nem téritendd tamogatast

nyujt.

24. A Szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezi az ,Altaldnos Szerzédési Feltételek a 2021-2027 programozasi idészakban a
programok keretében tdmogatédsban részesiteft kedvezményezettekkel kétendd tamogatasi szerzédésekhez™ (a tovabbiakban:

ASZF), és az Elszamolasi Utmutaté, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetsk.
3. A Projekt megvalésitasanak idébeli (itemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalésitasi id6szakanak kezd8 idSpontja: 2023.09.01.

3.2, Kéltségek elszamolhatésaganak kezdete

A Projekt kéltségei elszamolhatésaganak kezdd iddpontjat a felhivas hatarozza meg.
A Projekt keretében az ezt kdvetden felmeriilt kiadésokat lehet elszamolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzigyi befejezése
3.3.1. AProjekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2025.12.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjdig felmeriit kéltségek szdmolhaték el. Az ezen idépontot kévetéen
keletkezett kéltségre tAmogatas nem folyésithaté.

3.3.2. Azard kifizetési igénylés benyuijtasanak hatérideje: 2026.03.01.
A Projekt pénzigyi befejezésére, megvalésitisara és lezarasara vonatkozd rendelkezéseket az ASZF 14.1 pontja tartalmazza.
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4, A Projekt kéltségvetése

4.1. A Projekt teljes koltsége

A Projekt tervezett teljes kéltsége 87 947 013 Ft, azaz nyolcvanhétmilli-kilencszaznegyvenhétezer-tizenharom forint.
4.2.  AProjekthez felhasznalasra keriil6 forrasok

A Projekthez felhasznalasara keriils forrasok részletes bontasat a Szerzédés 2. melléklete tartalmazza.

4.3.  AProjekt Eurépai Uniéval elszdmolhatd 6sszkéltsége

A Projekt tervezett elszamolhaté &sszkéltsége 87 947 013 Ft, azaz nyolcvanhétmillié-kilencszaznegyvenhétezer-tizenharom
forint.

A Projekt hatalyos koltségvetését a Szerzédés 1. melléklete tartalmazza.

4.4.  AProjekt Eurépai Uniéval el nem szamolhaté, egyéb forrasbol finanszirozott kéltsége

A Projekt Eurdpai Bizottsag felé el nem szamolhaté, le nem vonhaté AFA tartalma 0 Ft, azaz nulla forint.

4.5, Atamogatas dsszege és intenzitisa

A Projekire megitélt tAmogatas 6sszege 87 947 013 Ft Ft, azaz nyolcvanhétmillid-kilencszaznegyvenhétezer-tizenharom forint.
A Projekt tdmogatasanak intenzitdsa a Projekt elszamolhaté ésszkéltségének 100 %-a.

4.6. Tamogatas igénylése

46,1, Atamogatasi eléleg 6sszege és mértéke

Az igényelheté tamogatasi eléleg mértéke az utéfinanszirozasu tevékenységekre juté tamogatasi dsszeg legfeljebb 100 %-a.
Az igényelheté tamogatasi eléleg legmagasabb 6sszege 87 947 013 Ft, azaz nyolcvanhétmillié-kilencszaznegyvenhétezer-

tizenharom forint.
4.6.2. Beszamold és kifizetési kérelem
A Szerzédés 3. melléklete szerinti mérfoldkovek elérését kévets 15 napon belill kételezé beszamolét benydijtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolédé utolsé mérféldkd elérését kovets 60 napon beldl kiteles a Kedvezményezett a kifizetési
kérelemben beszamolni a projekt keretében felmeriilt &s elszdmolni kivant kéltségekrél,

A mérfoldkévek elérését megelézéen az ASZF 3.4.1 pontja szerint lehetseges kifizetési kérelmet benydjtani.

4.7.  Tamogatas jogcime

A 2021-2027 programozasi id6szakra rendelt forrasok felhasznaldséra vonatkozé uniés versenyjogi értelemben vett allami
témogatési szabalyokr6l sz4l6 258/2021. (V.20.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfeleléen az
Okirat alapjan nydjtott tamogatasbol:

0 Ft, azaz nulla forint az Eurdpai Unié mikédésérdl sz6l6 Szerzddés 107. és 108. cikkének a csekély dsszegl (de minimis)
tdmogatasokra valé alkalmazasarél sz6l6, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.0.) (a tovabbiakban:
1407/2013/EU bizottsagi rendelet) alapjan csekély 6sszegii (de minimis) tamogatésnak minésiil (melynek tamogatastartaima 0 Ft),
amely a jogcimrendelet 10. § (1) bekezdés 36. pontjaban foglaltaknak megfeleléen nydijthaté.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerzédés 107, és 108. cikke alkalmazasaban bizonyos tdmogatasi kategériaknak a belsé piaccal
6sszeegyeztethetévé nyilvanitasarél sz6l6, 2014. junius 17-i 651/2014/EU bizottsagi rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. 0.)(a
tovabbiakban: 651/2014/EU bizottsagi rendelet) alapjan.

87 947 013 Ft, azaz nyolcvanhétmillié-kilencszaznegyvenhétezer-tizenharom Forint nem mingsiil az Eurdpai Unié mikodésérsl
sz6l6 szerzédés 107. cikk (1) bekezdése szerinti allami tdmogatasnak.



5. A Projekt miiszaki-szakmai tartalma

A Kedvezmeényezett a Projektet a 4. mellékletben meghatarozott miiszaki-szakmai tartalom szerint valésitja meg.
A miiszaki-szakmai tartalom nem teljesitése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljarni,

6. A Projekt megvalésitasanak mérféldkovei, indikatorai

A Kedvezmeényezett a Projektet a 3. mellekletben meghatarozott mérfoldkévek szerint valositjia meg.

A Kedvezmeényezett a Projekt megvaldsitasa soran a tdmogatast az 5. mellékletben meghatarozott indikatorok elérése érdekében
jogosult és koteles felhasznalni.

A Kedvezmenyezett az indikatorokat koteles teljesiteni. Az indikatorok nem teljesitése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell

eljarni.
T Biztositékadasi kitelezettség
A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapjan mentestil a biztositéknydjtasi kételezettség alél.

7.1. ATamogaté altal meghatarozott egyéb feltételek:

"Szerzddéskotési feltételek:

1. A megvalésithatésag érdekben szilkséges a megfelelé pénziigyi hatteret bemutatni. Kérjiik, hogy a szerzédéskétésig a
biztositékot bemutatni sziveskedjék 25%-os eléleg erejéig a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 42. A biztositék c. fejezetében
foglaltak szerint.

Tamogatasi feltételek:

1.) A beerkezett tamogatasi kérelem alapjan Tamogatast Igényl6 brutté médon kivanja elszamolni projektjét, azonban ha a projekt
keretein beltil jovedelemtermeld tevékenységet, illetve adékételes bevételt is betervezett, abban az esetben az ,ELSZAMOLASI
UTMUTATO 2021-2027 programozasi idészak” dokumentum ,IV. fejezet PROJEKT AFA UTMUTATO KEDVEZMENYEZETTEK
RESZERE" szabalyozésa alapjan, amennyiben a projekt jévedelemtermeld vagy adékételes bevétel elemet tartalmaz, és a
tdmogatast igénylé vissza tudja igényelni az AFA-t, abban az esetben a projektet netté modon szilkséges régziteni, az AFA
atcsoportositasara nincs lehetdség. Kérjiik a projekt koltségvetését szerz6déskstésig a fentiek alapjan médositani, amennyiben
relevans. Tovabba amennyiben a projektben nem elszamolhaté AFA és visszafizetés keletkezik, Gigy a projekt 6sszksltségének és a
belsé korlatoknak valé megfelelés a vonatkozé Felhivas 7.3.1 és 7.5 pontjai alapjén kerill meghatarozasra, ami tovabbi
koltségesokkentést vonhat maga utan.

2.) Atamogatast igénylének biztositania sziikséges, hogy a projekt elékészitése, tervezése majd megvalésitasa sorén a
Felhivasnak - kiilonésen a Felhivas 2.,A projekttel kapcsolatos elvarasok” és 6. ,Projektvégrehajtassal kapcsolatos egyéb
elvarasok” pontjaiban felsorolt, a beruhazas tartalma esetében relevans szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt,
melyeket dokumentumokkal sziikséges igazolni. Felhivjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges miiszaki-szakmai tartalom
elemei k6zé nem tamogathatd tételek keriilnek, (Gigy azok elszamolasa nem lehetséges.

3.) Atamogatast igénylének biztositania szilkséges, hogy a Felhivas 12.,,Csatolandé mellékletek listaja” pontjaban felsorolt, a
beruhazas tartalma esetében relevans dokumentumak hianytalanul és a Felhivasban leirtaknak megfeleléen benyljtasra keriilnek.
4.) Szerzédeskotesig sziveskejek feliilvizsgalni a koltségvetés az egyes koltségsorokon térént 6sszevonasok végett.

5.) A Palyazonak sziikséges a Felhivas 2.3. pontjdban megfogalmazott minden relevans szakmai és miiszaki elvarasnak torténé
megfelelést legkésébb az elsé mérfoldkdig igazolni. Kérjilk mutassa be, hogy a PET 2.1.3. pontjaban bemutatott keresletelemzés,
milyen empirikus adatok alapjan keriilt bemutatasra."

8. Zaro6 rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a Szerzédés tartalmat, az ASZF-et, és a vonatkozé
jogszabalyokat, igy killonésen az allamhaztartasrél sz6l6 2011. évi CXCV. térvényt, a Korm. rendeletet, és az allamhaztartasrél
szol6 torvény végrehajtasarél sz6l6 368/2011. (XIl. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magéara nézve kételezének ismeri el, és
tudomasul veszi, hogy a Szerzédés, az Elszamolasi Utmutaté, valamint az ASZF a vonatkozé jogszabalyok mddositasaval, illetve
Uj, a Szerzédés, az Elszamolasi Utmutaté és az ASZF szempontjabél relevans jogszabalyok hatalybalépésével minden klén
intézkedés nélkiil médosulnak.

8.2 A Szerzddoé Felek a Szerzédés idotartamara kapcsolattartét jeldinek ki. A kapcsolattarté nevérél, postacimérél,
telefonszamardl és elektronikus levélcimérél a Szerzédés alairasaval egyidejiileg, valtozas esetén pedig a valtozast kévetd 8 napon
beliil tajékoztatjak egymast.
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8.3. A Szerzbdés hatalybalépésének napja megegyezik a Szerzédé Felek koziil utolséként alairé alairasénak napjaval. A
Szerzédés hatarozott idére jon létre, 2034, december 31-én, illetve ha a fenntartasi id6szak vegének datuma ennél késébbi, agy az
irdnyit6 hatésag 4ltal megkildott zaré nyilatkozat kikiildésével hatalyat veszti,

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy — az (EU) 2016/679 rendelet (altalanos adatvédelmi rendelet) eléirasainak megfeleléen
— a Szerzédesben, valamint a projekt megvalésitasa soran benyujtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltiintetett érintettek
(a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szallitéinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljaré mas
személyek, valamit a projekt végsé kedvezményezettiei) személyes adatainak a Kedvezményezett altali kezelése és a
fejlesztéspolitikai intézményrendszer szamara térténd rendelkezésre bocsatasa megfelelé jogalappal és az érintettek megfelelé
tajékoztatasat kévetden torténik.

Az adatkezelés jogalapjét jogszabalyi felhatalmazas, az érintettre vonatkozé szerzédéses kotelezettség, vagy az érintett elézetes,
egyértelmid, megfeleld tajékoztatdson alapuld, 6nkéntes és hatarozott hozzajarulasa kepezheti, amelyben félreérthetetlen
hozzajarulasat adja a ra vonatkozé személyes adatok meghatarozott célbdl és kérben torténd kezeléséhez. Az érintettekts!
szemeélyes adatai kezeléséhez &ltalénos jelleggel hozzajarulas nem kérhets.

Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnél a Tamogaté helyszini ellenérzést folytat le, a fentiek dokumentaltsagat
megvizsgalja. Ha az adatkezelés jogszer(iségével kapcsolatban a projekt megvaldsitasa soran ketség meriil fel, ugy a Tdmogaté
szamara a relevans dokumentumokat be kell nydjtani.

8.5, A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé magyar — ide értve a Polgari Torvénykonyvrél szélé 2013. évi
V. térvényt is — és eurépai uniés jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében alairé személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonataval/cégkivonatukkal, torzskonyvi
kivonataval/kivonatukkal, valamint  aldirasi cimpéldanyaval/cimpéldanyukkal  igazoljaligazoljak, hogy  tarsasagi
dokumentumailalapité okirata alapjdn, a Szerzédés bevezetd részében feltiintetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett
képviseletére (és cégjegyzésére), tovabba ennek alapjan a Szerzédés megkétésére és aldirasara. Alairé képviseld(k) kijelenti(k)
tovabba, hogy a testileti szervei(k) részér6l a Szerzédés megkétéséhez szikséges felhatalmazasokkal rendelkezik/rendelkeznek,
tulajdonosai(k) a tamogatési jogigyletet jovahagytak és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsiga, mely a
Kedvezmeényezett részérél megakadalyozna vagy barmiben korlatoznd a Szerzédés megkotését, és az abban foglalt
kotelezettségek maradéktalan teljesitését.
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Korrupcié-ellenes zaradék

A Kedvezmeényezett nem kévethet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat fel olyan cselekményekre,
amely a kozélet tisztasagéra vonatkozo, valamint a korrupcié-ellenes jogszabalyok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett
nem fogadhat el, nem ajanlhat fel és nem adhat az eljaré harmadik személynek ajandékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli
juttatast.

A Szerzbdés 6 oldalon és 2 db eredeti példanyban késziilt. A Szerzédéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerzédéshez fizikai
értelemben nem csatolt, de a Szerzédésben vagy az ASZF-ben hivatkozott meliékletek, tovabba a projektadatiap és annak
mellékletét képez6 valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerzédés elvalaszthatatlan része.

Szerzédé Felek a Szerzddest elolvastak, és értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyez6t
alairtak.

' ZT N\ v~ sholowe b
Fehéme dr. Holozsai Nora Dr. Ordégh Attila
igazgato irodavezetd
JANOSHALMA VAROSI ONKORMANYZAT Magyar Allamkincstar Bacs-Kiskun Varmegyei lgazgatésag
Kedvezményezett __Tamogaté
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meliéklet — A Projekt koltségvetése

melléklet — A Projekt forrasai

melléklet — A Projekt mérfoldkdvei

melléklet — A Projekt miiszaki-szakmai tartalma és eredményei

melléklet — A Projekt indikatorai

melléklet — Biztositékokra vonatkozé nyilatkozatok, szerzédések, megéllapodasok
melléklet — Konzorciumi egyittm(ikédési megallapodas a tAmogatasban részesitett projekt megvalodsitasara
melléklet — Kézbeszerzési terv

. melléklet — Kommunikaciés terv

10. melléklet - Projekt megvalésitas helyszinei

11. melléklet — A kedvezményezett nevében aliré személy vagy személyek alairas mintaja
12. melléklet — Egyéb, a projekthez tartozé alatdmaszté dokumentum(ok)
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Széchenyi Terv

Plusz ¢pitsix egyant
Magyarorszagot!

MAGYARORSZAG Az Eurépai Unio LY
KORMANYA 1arsfinanszirozasaval v

>»>ull

A PROJEKT FORRASAI

Tamogatési szerzédés szama: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023
Kedvezményezett: JANOSHALMA VAROSI ONKORMANYZAT

2. sz. melléklet

Forrasok (Ft)

l. bnerd 0

I/1. a tdmogatast igénylé elszamolhaté hozzéjarulasa 0

I/2. partnerek hozzéjarulasa 0

I/3. bankhitel 0

I/4. egyéb, sajat forras kiegészité tdAmogatés 0

Il. egyéb tdmogatas 0

lll. a tdimogatési konstrukcié keretében nyijtott timogatas 87 947 013
Projekt elszamolhaté kéltsége 87 947 013
IV. Projekt OP-bél nem elszamolhatd finanszirozott kéltségei 0

IV/1. OP-bél nem elszamolhaté AFA 0
IV/2. OP-b6l nem elszdmolhat6, nem uniés forrasbél 0
finanszirozott egyéb kéltség
V. Nem finanszirozott tevékenység kéltségei 0
Projekt teljes kbltsége 87 947 013

JANOSHALMA VAROSI-ONKORMANYZAT

5

/. Kedvezmé n)’tg‘zﬂtt
[+

3 /
Kelt: Jénoshalma,\iolfiéy_m/.\'ﬁ‘ hcfmap"./:.‘| napjan.

CE—.&—\- — el LQA

Fehérne di HeloZsa1 NG

Dr. Ordogh At
igazgato r. Ordogh Attila

irodavezets
Magyar Allamkincstar Bacs-Kiskun Varmegyel
[ lgazgatésag
|~ Tamogaté
\-. % PH

Kelt: Kecskemét, 20—

041 énai,/ napjén.
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3. sz. melléklet
A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023
Kedvezményezett: JANOSHALMA VAROSI ONKORMANYZAT

Mérféldkd
Mérféldkd elérésének
Mérfoldké megnevezése s e Megvaldsitani tervezett eredmény leirasa
datuma
Elékészités 1 2024.06.30. - Miiszaki tervdokumentéciok elkészitése

- Tulajdonviszonyok rendezése
- Konzorciumi megéllapodas véglegesitése
- Felhivas 2.3. és 2.4. pontjaban elbirt relevans
szakmai-miiszaki és horizontélis feltételeknek valé
megfelelés bemutatdsa, éghajlatvaltozasi
rezilienciavizsgalat dokumentacitja
- Energiatanusitvany a megujitasra ker(il6 épdletrél
- Adatszolgaltatas a Felhivas 6.2. pontjaban
meghatdrozott szakmai mutatékra vonatkozéan
- Hatélyos ITS- hez valé illeszkedésének
bemutatasa.
Els6 mérfoldkéig teljesitendd feltételek teljesitése a
12. sz. melléklet nyilatkozata szerint.
Projekt zarasa 2 2025.12.31. - Fizikai befejezést igazolé dokumentumok
- Adatszolgéltatas a Felhivas 6.2. pontjdban
meghatérozott szakmai mutatékra vonatkozéan
- A projektmenedzsment szervezet révid
bemutatasa, valamint a Kedvezményezett
blintet6jogi feleléssége tudataban megtett
nyilatkozata arra vonatkozdan, hogy a projekt
menedzsment szervezet megfelel a 2021-2027-es
idészakra vonatkozé Elszamolasi Utmutaté c.
dokumentumadnak 3.8.2 pontjdban le irtaknak.

| 10
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Fehértié dr Hotozsai-Nora Dr. Ordogh Atila
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Magyar Allémk]ncstér Bacs-Kiskun Varmegyei

lgazgatdésag
Témogaté |
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4. sz, melléklet

A PROJEKT MUSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ES EREDMENYEI

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023
Kedvezményezett: JANOSHALMA VAROSI ONKORMANYZAT

Janoshalma Vérosi Onkorméanyzat a belterilletén talalhaté horgaszté koriili meglévé infrastruktirat szeretné felijitani, kibéviteni a
korszerlibb és kényelmesebb szabadid6 elttitésének lehetosége érdekében. A projekt megvalésitdsa a horgaszé partjan
kialakitandé (j kiszolgalé épllet (mosddk kézbsségi tér, konyha, iroda) és 50 f6 befogad4sara is alkalmas es6beallé megéplitése. A
té koriil sétany letesitése 44 m hosszan, valamint bekdtdit megépitése a kiszolgalé épiilet és a Firdd utca kézott 48,5 m hosszan.
Egy téparti esébeallé és vizi mentéshez sziikséges kikotési hely csénakallds létesitése is a projekt része. Ezen kiviil étesitésre
kerill a kiszolgalo éplilet mellett 3 db zizottktves parkolé és 1 db akadalymentes parkolé is. A beruh&zas megkénnyiti a horgaszok
szamara a t6 megkézelitését és kedvezétlen idbjaras esetén is a kényelmesebb hasznalatot. Az esébeallé és a kiszolgalo épilet
kényelmesebbé teszi a csalddtagok szdmadra is a toparti kikapcsolédast.A janoshalmi horgdszté kérnyezetének fejlesztése
hozzésegiti a telepllést a meglévd turisztikai attrakciéjanak, a horgdszténak magasabb szinvonalon t8rténé hasznalatahoz. A helyi
és az ide latogato horgaszok igényeinek kiszolgdldsaval lehetévé vélik szélesebb kérii horgasztarsadalom megszélitisa is. A
turistdk szamanak névekedése indukélhatja a helyi-térségi foglalkoztatas bévitését is az Uj szolgéltatdsok megjelenésével és a
meglévbk szinvonaldnak emelésével. A projekt a Felhivas szerinti 2.1.1.C.d pontban szerepld tevékenységet kivénja
megval6sitani a 2.1.2.1. a. pontban szereplé kiegészité kételezdé tevékenységgel, a marketing kampany lebonyolitidsaval a
kételezden biztositandé nyilvanossag mellett. Ezen kivil 6nélléan nem tdmogathaté tevékenységként megvalésul a 2.1.2.2. d)
Parkolék kialakitasa, informaciés tablék elhelyezése a sétany mentén és bekétbiit létesitése. . Ezen kivill bevonéasra keriil majd a
projekt telies megval6sitasi szakaszéaban turisztikai szakember kézremiikédése is. A projekt konzorciumi formaban valésul meg,
konzorciumi partner a Bacs-Kiskun Megyei Fejlesztési Ugyntkség NKf., mely szervezet feladata a projektmenedzsment ellatisa
lesz. A projekt jogcimek szerinti besoroldsa szerint nem allami tAmogatasnak mindsil, mivel a kilféldi horgaszok megjelenése a
fejlesztés helyszinén l6re lathatéan margindlisnak mondhaté. A kéltségvetés brutté médon kerilt megtervezésre, mert az
énkormanyzat nem alanya az AFA-nak a teriilet bérbead4sét érintéen és a kéltségvetés a Felhivas 7.5. pontja szerint keriilt
tsszedllitdsra a belsé korlatok betartdsaval. A fejlesztéssel érintett nkormanyzati teriilet jelenleg és fejlesztést kévetben is
bérbadésra kerill a Janoshalmi Horgasz Egyesiletnek, mely szervezet az lizemeltetdje, karbantartéja a ténak és kémyezetének,
Az egyesillet sem alanya az AFA-nak a végzett tevékenységét illetGen.

A projektre vonatkozé miiszaki-szakmai eredmények:

Mérfoldkd sorszama Eredmény megnevezése | Eredmény szamszeriisithets | Eredmény szadmszer{isithetd
célértéke célértékének mértékegysége
2 Tamogatott kulturalis és 1,0000 db
turisztikai helyszinek szdma
|12
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Fehérné dr-Holozsai Nora<

igazgato Dr. Ordsgh Attila
JANOSHALMA VAROSI ONKORMANYZAT Magyar Allamkincstar Bécs-Kiskun Varmég@kivezets
,.f_l.fe‘dxg_z.:ménﬁiz\ett /.. Igazgatésag

( Témogat6
|
1 _

-) \\_.. = e PHL

\% / Lo

Kelt: Jénoshaima.20¢l6v . . nenag/] napién. \Qé ¥ Cq_ Ji I{
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6. sz, melléklet
BIZTOSITEKOKRA VONATKOZO NYILATKOZATOK, SZERZODESEK, MEGALLAPODASOK

Tamogatasi szerzédés szama: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023
Kedvezményezett: JANOSHALMA VAROSI ONKORMANYZAT

NYILATKOZAT

Alulirott(ak), mint a(z) JANOSHALMA VAROSI ONKORMANYZAT képviseletére jogosult(ak), polgari jogi és biintetéjogi
felelésségem(link) tudatéaban a hivatkozott tdmogatasi kérelemmel 8sszefiiggésben az alabbi nyilatkozatot teszem/tessziik:

A TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 azonosité szamu Horgaszturizmus fejlesztése Janoshalméan cimi projekt tekintetében a
kedvezmenyezett(ek) a 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai uniés alapokbél szarmazé tamogatdsok
felhasznalasanak rendjerdl szélé 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ alapjan mentes(ek) a 139.§ (1) bekezdése szerinti

biztositéknyujtasi kételezettség aldl.

o A 7,
Kelt: Janoshalma, 204/ év "*L' hénap " 'napjén.
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NYILATKOZAT

Alulirott Czeller Zoltan, polgarmester, mint Janoshalma Varosi Onkormaényzat alairasra jogosult
képviselsje a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 azonosité szamd, Horgaszturizmus
fejlesztése Janoshalman cimii projekt kapcsan nyilatkozom, hogy Janoshalma Varosi Onkorméanyzat
a 2021-2027 programozasi id6szakban az egyes eurdpai uniés alapokb6l szdrmazé tdmogatasok
felhasznalasanak rendjérél sz6l6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés c) pontja
alapjan mentes a biztositéknyujtasi kételezettség aldl.

.......................................................

Czeller Zoltan polgarmester
Janoshalma Vérosi Onkormanyzat
nggyeznﬁhxezeu

g2t
275
A
=

\3%,

&
Kelt: Janoshalma, 2024. év 4prilis honap 11.
napjan.
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NYILATKOZAT

Alulirott Kicsiny Laszlé iigyvezetd, mint a BKMFU Bacs-Kiskun Megyeli Fejlesztési Ugynokség
Nonprofit Korlatolt Feleldsség(i Tarsasag alairasra jogosult képviselGje a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-
BK1-2023-00023 azonosité szamu, Horgéaszturizmus fejlesztése Janoshalman cimii projekt kapcsan
nyilatkozom, hogy a BKMFU Bécs-Kiskun Megyei Fejlesztési Ugynskség Nonprofit Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag a 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai uniés alapokbdl
szarmazo tamogatasok felhasznélasanak rendjérél sz6l6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147. § (1)
bekezdés g) pontja alapjan mentes a biztositéknyuijtasi kotelezettség aldl.

U Bacs-Riskun Muegyer
J1dsi Uy nitksce Nonprofit

Felelisstall Tarsasag

13 M

Fejles

orlainlt

Ugyndkség Nonprofit Kft.
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Kecskemét, 2024. év &prilis hénap 11.
napjan.
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7. sz. melléklet
KONZORCIUMI EGYUTTMUKODES!I MEGALLAPODAS A TAMOGATASBAN RESZESITETT PROJEKT MEGVALOSITASARA

Tamogatési szerz6dés szdma: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023
Kedvezményezett: JANOSHALMA VAROS| ONKORMANYZAT

Alulirott(ak), mint a(z) JANOSHALMA VAROSI ONKORMANYZAT képviseletére jogosult(ak), polgari jogi és buntetjogi
feleldsségem(iink) tudataban a hivatkozott timogatasi kérelemmel Osszefliggésben az aldbbi nyilatkozatot teszem/tesszik:

A TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 azonosité szamii Horgaszturizmus fejlesztése Janoshalman cimi projekt tekintetében a
konzorciumi megallapodédst a melléklethez csatolom.

76 P '},\{
/& L %
JANOSHALMA VAROSI ONKORMANYZAT
o U

r'f? " £
Kelt: Janoshalma, 20;‘:&. v ... hénaﬁ(. ( napjén.
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KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS
Tamogatasban részesitett projekt megvalésitisara

1. Preambulum

A TOP+ Turisztika Janoshalma Konzorcium (a tovabbiakban Konzorcium) a Terlilet- és
Telepiilésfejlesztési Operativ Program Plusz Helyi és térségi turizmusfejlesztés targyd
felhivasara TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 azonosité szamon regisztralt tamogatasi
kérelmet nydjtott be, amelyet a Terlilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program Plusz Irényito
Hatésaga (a tovabbiakban: Tamogatd) a 2024. marcius 6.-an kelt, IKT-2023-603-11-
00000633/0000007 iktatészamu tdmogatési déntés szerint tdmogatésban részesitett.

A projekt cime: Horgaszturizmus fejlesztése Janoshalman (tovabbiakban Projekt), melynek
megvalositadsara a Tdmogaté tdmogatési szerz6dést kit a Konzorciummal.

A Projekt megval6sitasara a Konzorcium tagjai az aldbbi konzorciumi egyiittmikédési
megallapodast (a tovabbiakban Megéllapodas) kotik:

2. Szerz6déb felek

A Konzorcium tagjai (a tovabbiakban egyiitt Tagok):

Szervezet neve: Janoshalma Vérosi Onkormanyzat
Postacim: 6440 Janoshalma, Béke tér 1.
Székhely: 6440 Janoshalma, Béke tér 1.
Azonositd szam (torzs- 724991

szam/cégjegyzékszam):

Adészam: 15724911-2-03

Alairasra jogosult Czeller Zoltan polgarmester
képviseldje:

Szémlavezets Magyar Allamkincstar
pénzintézet neve:

Szamlaszam: 10025004-00341376-02020190

BKMFU Bacs-Kiskun Megyei Fejlesztési Ugynikség
Nonprofit Korlétolt FelelSsségli Tarsasag

Szervezet neve:

Postacim: 6000 Kecskemét, Deak Ferenc tér 3.
Székhely: 6000 Kecskemét, Deak Ferenc tér 3.
Azonositd szam (térzs- 03-09-116313

szam/cégjegyzékszam):

Adészam: 20637273-2-03

)



Alairasra jogosult Kicsiny Laszl6 Ggyvezet6
képviseldje:

Szamlavezet6 Magyar Allamkincstar
pénzintézet neve:

Szamlaszam: 10025004-00362557-00000017

A Konzorcium Tagjai maguk kozil a 2023.06.15. —én kelt ,Konzorciumi egyiittmiikédési
megallapodas tamogatasi kérelem benydjtasara” dokumentum alapjan a Janoshalma Viros
Onkorményzat Tagot valasztottak a Konzorcium vezetéjévé (tovabbiakban Konzorciumvezet6).
A Konzorciumvezett személyét a Tagok jelen Konzorciumi Egyittmiikédési Megéllapodassal
megerésitik.

A Konzorciumvezet6é a Projekt megvalésitasa, valamint a Konzorcium fenntartasa és megfelelé
miikddtetése érdekében koordinalja a Konzorcium milkodését.

3. A Tagok jogai és kotelezettségei

3.1. A Megallapodas alairasaval a Tagok kijelentik, hogy a Tamogato altal a Konzorciumvezeté
részére megkuldott tamogatasi szerzédés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik,
azt magukra nézve kotelezének ismerik el, tovabba tudomasul veszik, hogy az abban foglalt
kételezettségek minden Tagra nézve kételezé érvényiiek.

A Megallapodas alairasa kifejezi tovabba a Tagok azon szandékat is, hogy a Projekt befejezését
kovetéen a Projektben meghatarozott célok megvalésitasa érdekében a tamogatasi kérelemben
és a tamogatdsi szerzédésben leirtaknak megfeleléen a fenntartasi id6szakban is
egyuttmikddnek, és az addig elért eredmények tovabbi folyamatos fenntartasat sajat anyagi
eszkozeikkel biztositjak.

A Tagok a Megallapodas alairasaval a Polgari Térvénykonyvrél szolé 2013. évi V. térvény 6:11. §-
a és 6:15. §-a alapjan meghatalmazzak a Konzorciumvezetét, hogy a tamogatasi szerzédést, és
annak esetleges modositasait, valamint a kifizetési kérelem részeként benyljtandd
dokumentumokat neviikben és helyettik benyljtsa. A tagok nevére szdl6 benydjtandd
dokumentumokat a tagok kételesek megfelelen alairni, illetve a jogszabalyban meghatarozott
esetekben zaradékolni.

Az eléz6ekben nem szerepl6 egyéb nyilatkozatok megtétele el6tt a Konzorciumvezet6 biztositja,
hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmat megismerjék és elfogadjak olyan idében, hogy a nyilatkozatot
a Tamogato jogszabalyban vagy tamogatasi szerzédésben meghatarozott hataridében megkapja.

Amennyiben a tamogatési szerz6dés modositasat eredményezé, a 2021-2027 programozasi
id6szakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szarmazé tmogatasok felhasznalasanak rendjérél
sz0l6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 149. § (1) bekezdése
szerinti koriilmény merll fel, a Tagok kotelesek azt a Konzorciumvezetének jelezni, illetve
egyeztetni egymassal a moddositas kérelmezését megelézéen. A Konzorciumvezetd koteles
biztositani, hogy a Tagok a Tamogat6 altal kiild6tt tamogatasi szerz6dés madositasanak tervezetét

el6zetesen elfogadijak.



A tamogatasi szerzédésben rogzitett kotelezettségek a projekt szintjén értendéek.

A Konzorciumvezeté a Megallapodas alairasaval kételezettséget vallal arra, hogy a tamogatasi
szerzédés masolatat és annak esetleges mddositasait a tamogatasi szerz6dés mindkét fél altal
alairt példanyanak kézhezvételét kovets 5 munkanapon beliil megkiildi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvaldsitisa soran kotelesek egyiittmiikddni, egymas, a jelen
Megallapodasban, illetve a tamogatasi kérelemben vallalt kételezettségeinek teljesitését
elésegiteni, a teljesitéshez sziikséges informaciot megadni.

A Konzorciumvezeté kotelezi magat arra, hogy a Tamogaténak, és a Projekt megvalésitasanak
ellendrzésére jogszabaly és a tamogatasi szerzédés alapjan jogosult szerveknek a Projekt
megvaldsitasaval kapcsolatos barmilyen kozlésérdl a Tagokat tajékoztatja.

A Tagok kotelesek tajékoztatni a Konzorciumvezetét, ha a Projekt keretében altaluk vallalt
tevékenység megvaldsitasa akadalyba iitkézik, meghitsul, vagy késedelmet szenved, illetve
barmely olyan kériilményrdl, amely a Projekt megvalositasat befolyasolja.

A koltségvetést érintd valtozasok bejelentését, valamint az azt alatamasztdé dokumentaciét a
tagonkent meghatarozott tamogatasi 6sszegre vonatkozoéan a Tag maga késziti el a Korm. rendelet
szerinti elektronikus alkalmazéasok segitségével, és tovabbitja a Konzorciumvezetének, aki —
szikség esetén - a projektszinti dokumentumokon atvezeti a valtozast és benytjtia a
Tamogaténak, mellékelve a Tag altal elkészitett dokumentaciot.

A Tagok kozotti kéltségatcsoportositas a Korm. rendelet 149. §-adban, a tdmogatasi szerzédés
maodositasara vonatkozo elSirasok szerint kezdeményezhets.

Amennyiben a Tamogaté a Projekttel kapcsolatban tdjékoztatast kér a Konzorciumvezetétél, a
Konzorciumvezeté felhivasara a Tagok kételesek a Projekt keretében altaluk vallalt tevékenységrél
a megfeleld informaciot olyan hatarid6ben megadni, hogy a Konzorciumvezeté a Tamogaté aital
megszabott hataridében a kért tajékoztatast megadhassa.

3.3. A Projekt megvaldsitasa érdekében a Tagok az alabbi tevékenységek megvalésitasat
vallaljak, a Projektben foglalt tevékenységekkel, meérfoldkbvekkel, miiszaki, szakmai tartalommal,
illetve kéltségvetéssel 6sszhangban:

A tevékenységre jutd

; . ; T A tevékenységre jutd
Tag neve Tevékenység elszarréoslzfé;:oltseg tamogatés Gsszege
BKMFU Bacs-
Kiskun Megyei
Fejlesztési y B
1. | Ugynékség PR e | sas000Ft 635.000 Ft
Nonprofit Korlatolt 9
FelelGsségl
Tarsasag
BKMFU Bacs- i
2. 531;‘?]%?52;) finanszirozss 3.917.707 Ft 3.917.707 Ft
Nonprofit Korlatolt hoisegel

s N



Felel6sségli
Tarsasag
NOSHALNA | SEezos,
3. | VAROSI g 1.835.836 Ft 1.835.836 Ft
ONKORMANYZAT E?a"?z"."zas
oltsegei
JANOSHALMA k"*‘;::ﬁﬂgﬁ('écids
4. gﬁi%?alm' szolgaltatasok 3.810.000 Ft 3.810.000 Ft
ANYZAT | o e
Oltsegei
JANOSHALMA Mszaki jellegi
5. | VAROSI szolgaltatasok 626.000 Ft 626.000 Ft
ONKORMANYZAT | kéltségei
JANOSHALMA [ & b ancsoldd
6. | VAROSI k.'.’“ ok Apesoiodo | 25 943 192 Ft 72.243.192 Ft
ONKORMANYZAT | KO'lsege
Szakmai
JANOSHALMA megvaldsitashoz
7. | VAROSI i i | 1116.927 Ft 1.116.927 Ft
ONKORMANYZAT | (@Pcsoloco  szemelyl
jellegii raforditas
JANOSHALMA Proiektelékészités
8. | VAROSI kfﬁle. S 3.762.351 Ft 3.762.351 Ft
ONKORMANYZAT | KO'sege!

A Tagok felelnek az altaluk vallalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.3.4. Az
egyes Tagok altal a Projekt keretében elszamolhat6 kéltség Gsszegét, és az arra jutd tdmogatast
a kovetkezd tablazat tartalmazza’.

Tag neve Elszamolhato koltség Tamogatasi 6sszeg

BKMFU Bacs-
Kiskun Megyei
Fejlesztési

1. | Ugynékség 4.552.707 Ft 4.552.707 Ft
Nonprofit Korlatolt
FelelGsségli
Tarsasag

JANOSHALMA
2. | VAROSI 83.394.306 Ft 83.394.306 Ft

ONKORMANYZAT

! A monitoring és informaciés rendszerben tagi szinten rogzitett adatoknak jelen tablazat tartalmaval dsszhangban kell

allniuk.
2 A monitoring és informaciés rendszerben tagi szinten régzitett adatoknak jelen tablazat tartalmaval 6sszhangban kell

aliniuk.
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3.6. A tamogatas igényléséhez sziikséges, a Projekt elérehaladasardl és eredményeirdl szolo
informécidkat is tartalmazoé kifizetési kérelmeket, zard kifizetési kérelmet és projekt fenntartasi
jelentéseket (tovabbiakban egyiitt: beszamold) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezetd allitia
Gssze a monitoring és informéacids rendszerben, és azon keresztiil kiildi meg a Tamogaténak.

A Tagok a Projekt keretében altaluk vallalt tevékenységek eldrehaladasardl, a kapcsolédé
koltségek elszamolasarél a tamogatési szerz6désben meghatarozott mérfoldkdvek elérését
megel6z6 15 munkanappal kételesek a sziikséges informéaciokat régziteni a monitoring és
informaciés rendszerben, és kételesek csatolni a tamogatasi szerzédésben elsirt mellékleteket.

Meérfoldkovek kozotti kifizetési kérelmet barmely Tag kezdeményezhet az elbbiek szerint
informacioknak a monitoring és informaciés rendszerben torténd régzitésével, de ebben az
esetben is a Konzorciumvezetd kételes a megfeleld Projekt szintii kifizetési kérelem
Gsszeadllitasaért és a Tamogaté részére torténd megkiildéséért.

A Tamogat6 felé benyujtasra keriild mérfoldkovek kdzotti kifizetési kérelemnek el kell érnie a
kifizetési kérelmek benyuijtasara a Korm. rendeletben meghatarozott korlatokat.

A Tagok tudomasul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozo, altaluk benyijtott elszamold
bizonylatokra juté, a Tamogaté altal jovahagyott tamogatast a Tamogat6 kézvetlenil utalja a 2.
pontban megjeldlt, és ez alapjan a monitoring és informaciés rendszerben régzitett bankszamlakra.
A Tamogato legfeljebb annak a tamogatasi mértéknek, illetve Osszegnek megfelel6 tamogatast utal
a Tag részére, amelyet a felhivas, illetve a tdmogatasrél sz616 déntés az adott Tag vonatkozasaban
maximalisan meghatdarozott,

Amennyiben az esedékes tdmogatas folydsitasat megel6zé ellenérzés alapjan megallapithatd,
hogy a Tagoknak lejart esedékességii, meg nem fizetett koztartozasa van, a Tamogato az adott
Tagra juté tdmogatas folyositasat felfliggeszti.

Amennyiben a Tamogaté szabalytalansag vagy a tamogatasi szerz6dés megszegése miatt mar
kifizetett tamogatés visszafizetését rendeli el, a Tag koteles az altala okozott szabalytalansag vagy
szerzédésszegés miatt visszakdvetelt 6sszeget kzvetleniil a Tamogaté részére visszafizetni, az
erre irdnyuld felszolitasaban foglaltak szerint.

Ha nem allapithaté meg, hogy a szabalytalansag elkévetésében vagy a tadmogatasi szerzédés
megszegésében a Tagok milyen mértékben miikodtek kozre, és a Tagok a visszafizetési
kételezettségiket a visszafizetési felszélitisban meghatarozott idépontig nem teljesitik, a
tamogato a kévetelése teljes 6sszegét barmely Taggal szemben érvényesitheti.




3.8. A Korm. rendelet 143. §-a szerint minden konzorciumi tagnak nyujtania kell a kételezé
biztositékokat, ha a raes6 tamogatasi 6sszeg meghaladja a 20 millié forintot és a Korm. rendelet
144.§ és 147 .§-ai szerint nem mentesiil a biztositékadasi kételezettség alol.

A konzorciumi tagok a biztositéknyujtasi kbtelezettséget atvallalhatjak.

A biztositékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerzédéseket stb. a Korm. rendeletben és a
tamogatasi szerzédésben meghatarozott id6pontban kotelesek a Tagok a monitoring és
informaciés rendszerben rogziteni, illetve a szilkséges dokumentumokat csatolni, azok a
Konzorciumvezet6 altali projektszintli benyujtassal kerlilnek a Tamogatoé részére megkiildésre.

3.9. A Konzorciumra vonatkozo specialis szabalyokat a Korm. rendelet 96. §.-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartasa és megfelelé miikddtetése a Konzorciumvezeté kotelezettsége, amelyek
az elmulasztasabdl eredd karokért a Tamogaté iranyaban a Konzorciumvezetd tartozik
felelésséggel.

A Konzorcium fenntartasa és megfelelé miikddtetése korében a Konzorciumvezeté a tamogatasi
szerz6désben meghatarozott cél elérése érdekében Osszehangolja a Tagok tevékenységét és
szervezi a konzorcium munkajat. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megallapodas alapjan
vallalt kdtelezettségeikért valé egymassal szemben fennallo felelsségét.

4, Kapcsolattartas

A Tagok a Megallapodas, valamint a tamogatasi szerzédés teljesitésének idétartamara
kapcsolattartokat jelGinek ki. A kapcsolattartd nevérdl, postacimérdl, telefon és telefax-szamarol,
elektronikus levélcimérdl a Tagok a jelen Megallapodas alairasat kovetéen 6t munkanapon beliil
tajékoztatidk a Konzorciumvezetét. A Konzorciumvezetd a kapcsolattartok nevérdl és
elérhet6ségérdl tajékoztatja a Tagokat.

A kijelolt kapcsolattartok negyedévente legalabb egy alkalommal szébeli egyeztetést tartanak,
amelyen megvitatjadk a Projekt megvaldsitdsanak elérehaladasaval kapcsolatos teendéket. A
szobeli egyeztetést a Konzorciumvezeté kijelolt kapcsolattartdja hivja Ossze. A szabel
egyeztetésrol emlékeztet6t kell késziteni, amelyet a Konzorciumvezetd kijeldlt kapcsolattartéja az
egyeztetést kéveté 6t munkanapon belll megkilld a Tagok kijelélt kapcsolattartéja részére. Az
emlékeztetét a Tamogatd barmikor kérheti.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Tamogatoé felé a Konzorciumvezetd, mas, harmadik személyek felé a Tagok
eltér6 megallapodasa hianyaban a Konzorciumvezet képviseli. Jogszabaly alapjan ellenérzésre
jogosult szervek felé a Tag térvényes képviselGje a Tagot 6nalléan képviselheti. Az ellenérzésrél
kételes a Konzorciumvezetét értesiteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszini
ellenérzés soran jelen lehet. Amennyiben a Projekitel kapcsolatban harmadik személyek barmely
Tagtol tajekoztatast kérnek, a Tag koteles errdl elézetesen, a tajékoztatds megadasa elétt
értesiteni a Konzorciumvezetét.

3 Ha a projekt tamogatasi ésszege meghaladja az 50 millié forintot, a fenntartasi idészakban azon konzorciumi tagoknak
is szllkséges a konzorciumi tag részére juttatott tamogatasi 6sszeg 50%-anak megfelelé mértékii biztositékot nydjtaniuk,
amelyekre jutdé tamogatas egyenként nem haladja meg az 50 millié forintot.



6. A beszerzett eszk6zok és mas dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A tamogatas felhasznélésaval a projekt megvaldsitasa soran beszerzett, illetve Iétrejovo dolgok és
egyéb jogok feletti rendelkezés az alabbiak szerint keriil meghatarozasra®:

A Projekt megvalésitasa soran megszerzett vagyon tekintetében a Konzorcium tagjai a tamogatasi
szerzGdés szerint szereznek tulajdonjogot, és kotelesek a jelen megallapodasban, valamint a
Tamogatasi Szerz6désben meghatarozott feltételeket betartani. Kézos vagyon nem keletkezik. A
jelen pont alkalmazasaban a Konzorcium tagjai 6nalléan felelnek a Tamogatasi Szerzédés alapjan
feladatkériikbe sorolt feladatok megvalésitaséahoz szilkséges eszkozok, szolgaltatasok, illetve
barmely vagyonelem (ingatlan, immaterialis javak) beszerzéséért, az azzal kapcsolatos jogok és
kételezettségek kizarélagosan az adott konzorciumi tagot illetik meg.

7. A tagsag megsziinése, a tagok kérének valtozasa

7.1. ATag jelen Megallapodas alairasaval megerésiti, hogy a Projekt megvalésitasaban részt kivan
venni, a projektet a tdmogatasi kérelemben meghatarozott maédon megvalésitja, annak
megvaldsitasa soran fokozottan egyiittmiikédik a tobbi Taggal, és a Konzorciumbél csak abban az
esetben lép ki, ha a tamogatasi szerzédésben és a jelen Megaéllapodasban vallalt
kételezettségeinek teljesitésére a jelen Megallapodas alairasat kévetben, neki fel nem réhaté okbol
beallott kériilmény folytan nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a tamogatasi kérelmet benyujté konzorciumvezeté
személyét is -, Uj konzorciumi tag bevonasa, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhetd, ha
a) nem valtozik a projekt alapveté célja, és az tovabbra is megfelel a felhivas céljanak
b) a tagcsere, illetve a tagok szamanak bévilése esetén az uj tag is megfelel a felhivasban
meghatarozott valamennyi feltéteinek és benyuijtasra keriilnek a projektgazdak szamara elBirt
dokumentumok,
c) a konzorciumvezetd kilépési szandéka esetén a kilépést megelézéen a konzorciumvezetdi
pozicié atadasa megtérténik,
d) a tag kilépése esetén nem valtozik a konzorciumnak a projektjavaslat benyuijtaséra vonatkozo
jogosultséga - ideértve a konzorciumvezetdre vonatkozé feltételeknek valé megfelelést is -,
kiveve, ha az 4j kedvezményezett jogszabalyon alapulé kitelezé jogutédlas kévetkeztében lép
be a tamogatasi jogviszonyba,
e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a tdmogatasi szerzédésben és a konzorciumi
megallapodasban vallalt kotelezettségeinek teljesitésére a megallapodas alairasat kévetden,
neki fel nem réhaté okbdl bedllott koriilmény folytan nem képes,
f) kizaras esetén a konzorciumvezeté igazolja, hogy a tag tevékenysége, miikodése a projekt
megvaldsitasat pénziigyi, illetve szakmai szempontbél veszélyezteti,
g) a tagcsere nélkli Uj tag bevonasa indokolt.

7.3. A Konzorciumvezets felmondassal a Konzorciumbdl kizarja azt a Tagot, akinek tevékenysége,
miikédése a Projekt megvalésitasat akar pénziigyi, akar szakmai szempontbodl veszélyezteti.

A felmondasi jog gyakorlésa elétt a Konzorciumvezeté kételes kikérni a Tagok véleményét. Az errél
sziletett irasos, Tagok altal alairt emlékeztet6t kteles megkiildeni a Tamogaténak.

“ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a hasznalati jogokat, és egyeb esetleges masjogokat. A dolgokat és
Jogokat a tamogatasi kérelemben szereplé részletezettséggel elegendé megadni.

— 1



7.4. Valamely Tag kilépése, kizarasa vagy jogutéd nélkiili megsziinése nem eredményezi a jelen
Megallapodas és a Konzorcium megszinését, kivéve, ha ennek kovetkeztében a Tagok a
tamogatasi szerzédésben és a jelen Megallapodasban vallalt kotelezettségeik teljesitésére nem
képesek, és emiatt a tamogatasi szerz6déstdl elalinak.

7.5. Ha a kilép6 vagy jogutéd nélkil megsziiné Tag altal vallalt kételezettségeket a megmarado
Tagok nem tudjak teljesiteni, Uj Tag bevonasardl hatarozhatnak. A belépé Tag csak olyan
szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhivasban foglalt kévetelményeknek.

76. A Tag kilépése, illetve kizarasa esetén koteles egyeztetést kezdeményezni a
Konzorciumvezetdvel a Projekt céljanak elérése érdekében. A Konzorciumbol kivalé Tag kételes a
Konzorciumvezetének a kivalas idépontjat megel6zéen a rabizott anyagi eszkézokkel és a Projekt
kapcsan felmertlt kéltségekkel hianytalanul, tételesen irasban elszamolni, valamint az aitala
elvégzett tevékenységrél és az elvallalt, de kivalasaig el nem végzett tevékenységekrél
beszamolni. Kételes tovabba a — a Megallapodas keretében esetlegesen — hasznélataba kapott
vagyontargyat a Konzorciumvezetdnek haladéktalanul, ellenszolgaitatas nélkiil visszaszolgaltatni.
Az atadas-atvételrdl jegyzdkonyvet kell késziteni, amelyet a Konzorciumvezetd, a kilépé Tag és az
atvétellel érintett Tag ir ala.

A kilép6 Tagot a kivalast kovetéen is, a tamogatasi szerzédés megsziinéséig terheli a tAmogatasi
szerz6désben meghatdrozott dokumentum-megérzési kotelezettség, ellendrzés-tiirési
kotelezettség, a kivalas id6pontjaig megvaldsult tevékenységekkel és benyujtott dokumentumaokkal
kapcsolatos szabalytalansagokért valé helytallas.

A kilépé Tag tulajdonaba keriilt, tAmogatasbdl vasarolt vagyont valamely Tag tulajdonaba kell adni,
illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok ezt nem kivanjak, a megmaradé Tagok ingyenes
hasznalataba kell adni. Ha az ingyenes hasznalatba adas nem valésulhat meg, akkor a fejlesztés
soran létrejott vagyonra jutd téamogatast a kilépé tag koteles visszafizetni a tamogatési
szerz6désben visszafizetésre meghatarozottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Tamogatd
részeére.

7.7. Ha a 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlasa a jelen Megallapodas modositasat igényli,
ahhoz a Tamogaté hozzajaruldasa szilkséges. A hozzdjarulast a tamogatasi szerzddés
kedvezményezett dltali médositasara elbirt szabalyok szerint kell kérelmezni a TaAmogatétal.

8. A Megallapodas megsziinése és modositasa

8.1. Jelen Megallapodas a tamogatasi szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi, és osztja annak
jogi sorsat. Ennek értelmében a tamogatasi szerzédés megszilinése jelen Megdllapodas
megsziinését vonja maga utan.

8.2. Jelen Megallapodas megsziinik, ha a Tagok szama a felhivasban megadott minimalis tagszam
ala, illetve egyre csokken.

8.3. A Megallapodas Tamogaté altal meghatarozott kételezé tartalma csak irasban maédosithato,
melyhez a Tamogatéd hozzajarulasa szikséges. A hozzéjarulast a tamogatasi szerz6désben a
tamogatasi szerz6dés kedvezményezett altali médositasara el6irt szabalyok szerint kell kérelmezni
a Tamogatotol.

A Tagok adataiban bekdvetkezett valtozasok, igy kiilonésen székhely, bankszamlaszam, stb., nem
igénylik a Megallapodas modositasat. Az adatok valtozasarél a Tagok haladéktalanul értesitik a
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Konzorciumvezetét. A Konzorciumvezeté ezekrél a valtozasokrél értesiti a monitoring és
informacios rendszeren keresztiil a Tamogatot, a Korm. rendelet 149. §-anak szabalyai szerint.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvaldsitasi kotelezettségére tekintettel a Tagok a felmondas
jogat kizarjak.

9. A Tagok egyéb megallapodasai®

9.1. Konzorciumi tagok megallapodnak, hogy az egyetemleges felelésséget kizarjak, a konzorcium
tagjai 6nall6 felelsséggel tartoznak az dltaluk vallalt projekttevékenységek végrehaijtasaért, a
projekt keretében a tag altal kapott tamogatas mértékéig.

9.2. Konzorciumi tagok megallapodnak, hogy a Korm. rendelet 256. § (1) bekezdése szerinti
feltételek teljesitése érdekében a Konzorciumvezetd koteles a targy év oktéber 20-ig Konzorciumi
tag részére a vonatkozé alatdmaszté dokumentumokat rendelkezésre bocsatani. Amennyiben a
fenti hataridét Konzorciumvezet6 elmulasztja, a Korm. rendelet 256 § (2) bekezdése szerinti
kéltsegesokkentés Konzorciumvezetét terheli,

9.3. Konzorciumi tagok megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés hatalyba lépésétsl szamitott
60 napon belil projektindité megbeszélést tartanak, amelynek keretében kozosen
ProjektelGrehaladasi itemtervet hataroznak meg a projekt hatékony és eredményes megvaldsitasa
erdekében. A ProjektelSrehaladasi {itemtervben meghatarozott projekt zaré datumahoz képest
harom hénapot meghaladé csuszas esetén Konzorciumvezeté a Konzorciumi Tag részére az
id6szakra esé projektmenedzsment kdltséget atadja az atalany koltségének terhére.

9.4. Konzorciumi tagok megallapodnak, hogy Konzorciumvezeté Altal kezdeményezett, a jelen
megallapodas 7.4. pontjaban meghatarozott elallas esetén Konzorciumi tag jogosult a hatalyos
Tamogatasi szerzédés szerinti teljesitett és igazolt feladatok elvégzésének koltségeire
Konzorciumvezetd felé, melyrdl Konzorciumi tag egydsszegii szamlat allit ki az elallas tudomasra
jutasat kévetéen.

9.5. Konzorciumi tagok megallapodnak, hogy a jelen megéllapodas 3.6. pontjaban foglaltak szerinti
fenntartasi jelentések elkészitésére vonatkozdan a tagok kiilén megallapodast kéthetnek.

10. Zaré rendelkezések

10.1. Jelen Megallapodas 10 oldalon és 3 db eredeti példanyban késziilt. A Megallapodas a
tamogatasi szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megéllapodas hatalyba lépésének napja megegyezik a Tagok kéziil az utolsoként
alair6 alairasanak napjaval. A Konzorciumvezets a Megallapodas hatalyba lépését kévetSen a
Megallapodast megkiildi a Tamogato részére.

10.3. Jelen Megallapodasban nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé magyar jogszabalyok
rendelkezései az iranyaddk,

5 A tagok a minta altal nem szabalyozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek
ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8, pontok nem térélheték.



10.4. A Tagok képviseletében alairé személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint alairasi
cimpéldanyaikkal igazoljak, hogy a jelen Megallapodas 2. pontjaban feltiintetettek szerint
jogosultak a Tag képviseletére, tovabba ennek alapjan a jelen Megéllapodas megkotésére és
alairasara. Alairé képviseldk kijelentik tovabba, hogy a testiileti szerveik részérél a jelen
Megallapodas megkotéséhez szilkséges felhatalmazasokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a
tamogatasi jogligyletet jovahagyték és harmadik személyeknek semminemdi olyan jogosultsaga
nincs, mely a Tag részér6l megakadalyozna vagy barmiben korlatozna a jelen Megallapodas
megkétését, és az abban foglalt kotelezettségek maradéktalan teljesitését.

A Tagok a Megallapodast atolvastak, és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.

Konzorcium Vezetdje Konzorciumi Tag
BICMEL Bave-Riskun Megye
Fejleseest Cusaiibads Nunprofit k

orhiolt ¥

Czeller Zoltan

/Polgétmes ﬁr
S % i

..................................

el
Ad 20637273003
Deasiup: FET33002.23562239-00000000

Ugyvezeté

)
o

BKMFU Bécs-Kiskun Megyei
Fejlesztési Ugynokség
Nonprofit Kft.

P.H.

2024 aprilis 11.

2024 aprilis 11.
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8. sz. melléklet

KOZBESZERZESI TERV

Témogatasi szerzédés szama: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023
Kedvezményezett: JANOSHALMA VAROS| GNKORMANYZAT

Alulirott(ak), mint a(z) JANOSHALMA VAROSI ONKORMANYZAT képviseletére jogosult(ak), polgéri jogi és buntetsjogi
feleldsségem(iink) tudataban a hivatkozott tdmogatasi kérelemmel tsszefliggésben az alabbi nyilatkozatot teszem/tessziik:

A TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 azonosité szamu Horgészturizmus fejlesztése Janoshalman cimi projekt tekintetében
kedvezményezett(ek) a projekt megvalésitdsa sordn az aldbbi tablazatban lévé adatok szerint érintett(ek) kozbeszerzési eljaras

lefolytatasaban.
Kozbeszerzés
Tamogatést Beszerzéshez rendelt Kézbeszerzési
igénylé elnevezés Besenizie thinya Deceuit ';:::6 SIssLe eljaras tipusa
JANOSHALMA é:":'z:'_
VAROSI Epitési tevékenység Epités 56 884 403 Gy;”:ﬂm
ONKORMANYZAT (Kbt.2011)
: &
JANOSHALMA VAROSIONKORMANYZAT
Kedvezményezett
PH.
ﬂf}' b "}

Kelt: Janoshalma, 207", év .Y [ .. hénaﬁ"... napjén.
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9. sz. melléklet

A "Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 Kedvezményezettek tijékoztatssi kételezettségei utmutaté és arculati kézikényv™-ben

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023
Kedvezményezett: JAINOSHALMA VAROSI GNKORMANYZAT
Megitélt tamogatas dsszege: 87 947 013 Ft

Forrast biztosité alap: Eurépai Regionélis Fejlesztési Alap

foglaltaknak megfelelGen, a nyilvanossag és a tajékoztatas biztositisa érdekében tervezett tevékenységek

Témogaté alap
ERFA |  ESZA+
Szerz6désben megitélt

tdmogatési dsszeg

Feladatok g N
A projekt elokészits szakasza (1-3.) e x| Es § x |8
A projekt megvalésitasi szakasza (4-9.) = i © E b IS £
A projekt megvalésitasat kévets szakasz (10-12.). © ES bt
< SE3(ER (228 (28%
E E _gg EE|E
8 5 |5
Kommunikéciés terv készitése (a Témogatasi Szerz6dés megkdtése eldtt kell elkésziteni, Bérmely alap esetén kizarélag

nem elszémolhatd).

180 milli6 Ft felett

Nyomtatott vagy elektronikus tajékoztaték (brostrak, szérélapok, infografika stb,) elkészilése

o
1]
Kelt: Janoshalma, 20.'?’.1év

? | éslakosségiterjesztése. %
3 A kedvezményezett mar mikédd honlapjén és kdzésségi média feliletein, a projekthez
kapcsolodé téjékoztaté oldal megjelenitése. [0S x X 2 X
4 Sajtékozlemény kikilldése a projekt inditasardl és a sajtémegjelenések bsszegyijtése (nem
elszamolhatt). 5 X %
Sajtonyilvanos események szervezése (kotelezGen: Gnnepélyes nyité és zard rendezvény), Barmely alap eseté
5 (opcionalis: pl. alapkSletétel, egyes beruhazasi fazisok befejezése, projektidtogatés, 1;’: e “':’t & n"
atadasok, képzés 2arasa stb.). n e
A beruhazés helyszinén A2 vagy ,A3" vagy ,Europlakdt’ méretii téjékoztats tabla A2 | »A3" 1 ,A2" | ,A3" |
6 olkbazREse 85 Slhalveshas nEuroplakat” barmely alap
: YR esetén 5 Mrd Ft felett
Média-megjelenés vasarlasa a projekthez kapcsolédéan.
Kommunikéciés célra alkalmas fotédokumentécio készitése (csak professzionélis fotd ¥
kélisége szamolhats el). X X
9 Eredménykommunikécios informéciés anyagok, kiadvanyok készitése nyomtatott vagy online
formatumban (pl. irott, m képes, grafikai anyagok X
Sajtokozlemény kikildése a projekt zarasardl és a sajtémegjelenések osszegyljtése (nem
10 elszédmolhato). X 5 :
11 TERKEPTER feltoltése a projekthez kapcsolédé tartalommal (nem elszédmolhatd). i X X X
\-r"
08t G
JANOSHALMA VAROSI ONKORMANYZAT
[Kedvezményezett:- }
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10. sz. melléklet

PROJEKT MEGVALOSITAS HELYSZINEI

Téamogatasi szerzédés szama: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023
Kedvezményezett: JANOSHALMA VAROSI ONKORMANYZAT

Ez a projekt els&dleges megvalésitasi
Projekt megvaldsitasi helyszine helyszine? (Igen/Nem)

6440 Janoshalma, Janoshalma 2765/4 hrsz. Igen
6440 Janoshalma, Janoshalma 2759, hrsz. Nem

JANOSHALMA VAROSI ONKORMANYZAT

| 20
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11. sz. melléklet
A KEDVEZMENYEZETT NEVEBEN ALAIRO SZEMELY VAGY SZEMELYEK ALAIRAS MINTAJA

Tamogatasi szerz6dés szdma: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023
Kedvezményezett: JANOSHALMA VAROSI ONKORMANYZAT

NYILATKOZAT

Alulirott(ak), mint a(z) JANOSHALMA VAROSI ONKORMANYZAT képviseletére jogosult(ak), polgari jogi és bintetbjogi
felelésségem(ink) tudataban a hivatkozott tdmogatasi kérelemmel tsszefilggésben az alabbi nyilatkozatot teszem/tessziik:

Kedvezményezett nevében aldiré személy vagy személyek pénziigyi intézmény altal igazolt, Ggyvéd altal ellenjegyzett vagy
kozjegyzé altal hitelesitett aldiras mintjat, vagy az aldirasminta csatoldsara vonatkozé felmentésrl sz6l6 nyilatkozato(ka)t a

melléklethez csatolt dokumentumok tartalmazzak.

/A

./’{:\- !'I'

\"w.“.? b {
Kelt: Janoshalma, 2077 év ... ...... hénap i..'napjan.
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NYILATKOZAT

Alulirott Czeller Zoltadn polgarmester, mint Janoshalma Varosi Onkormanyzat alairasra jogosult
képviselsje a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 azonosité szamu, Horgaszturizmus
fejlesztése Janoshalman cimii projekt kapcsan nyilatkozom, hogy TOP_PLUSZ-1.1.3 kédszamu
felnivas 12.2. pontja alapjan a kedvezményezett nevében alairé személy vagy személyek alairas
mintajanak csatolasa nem relevans.

.......................................................

Czeller Zoltan polgarmester
Janoshalma Varosi Onkormanyzat

edvez e
K / e%rﬂfm( zett

O
P + ,})\\
ol &\
P
o
2 &
=4

Kelt: Janoshalma, 2024. év &prilis hénap 11.
napjan.
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Alulirott Kicsiny Laszlé ligyvezet6, mint BKMFU Bacs-Kiskun Megyei Fejlesztési Ugynokség
Nonprofit Korlatolt Felelésségii Tarsasag alairasra jogosult képvisel6je a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-
BK1-2022-00023 azonosité szami, Horgaszturizmus fejlesztése Janoshalman cim projekt
kapcsan nyilatkozom, hogy TOP_PLUSZ-1.1.3 kédszaml felhivas 12.2. pontja alapjan a
kedvezményezett nevében alairé személy vagy személyek alairas mintajanak csatolasra kertil.

Loi sunprofit

jesatisi Lgany

A R TR
it Felelosstsl 72
ok Prois bomd

Fuj

orla

i THAT ﬁq_wrvmﬁlﬁMFU Bacs-Kiskun Megyei Fejlesztési
g sl 11 TI0N-2I05 Ugynokség NK#t.
Konzorciumi tag
P.H.

Kelt: Kecskemét, 2024. aprilis 11.



ALAIRASI CIMPELDANY

Alulirott Kiesiny Ldszl6 (sziiletési név: Kicsiny Laszld, szilletett: Salgoétarjan, 1976.
szeptember 4. napjan, anyja sziiletési neve: Géspar Méria) 6753 Szeged, Horgony utca 4. B ép.
3 a. alatti lakos, Magyarorszag éllampolgara, mint a Cg.0309116313 cégjegyzékszamu
BKMFU Bécs-Kiskun Megyei Fejlesztési Ugynokség Nonprofit Korlitolt Felel6sségii
Tarsasig (6000 Keeskemét, Deiik Ferenc tér 3.) (a tovabbiakban: Cég) képviseletre jogosult
ligyvezetoje (vezeto tisztségvisclbje) a Céget akként jegyzem, hogy a Cég géppel vagy kézzel
eldirt, elényomott, nyomtatott vagy elébélyegzett nevéhez a nevemet a Cég nevében ondlléan
a hiteles alairdsi cimpéldanynak megfelelden, az alabbiak szerint from:

Kecskemét, 2021, februar 10. o

B R I I o I T R I

6001 Keeskemét, PF 502,
436 (76) 506 283, +36 (76) 412 199
zimay@mokk.hu

Hainczné Dr. Zimay Zsuzsanna
kiizjegyzd

Kecskemét 1.sz.

6000 Kecskemét, Klapka utca 9-11. 11/202,

Ugyszam: 51014/2/132/2021.

KRID: 342479118 (MOKKIT)

Tannsitviny
-—-Tanisitom Kicsiny Laszl6 iigyfél (sziiletési neve: Kicsiny Lészl6, sziiletett: Salgotarjan,
1976. szeptember 4. napjan, anyja sziiletési neve: Gaspar Maria) 6753 Szeged, Horgony utca 4.
B ép. 3 a. alatti lakos, Magyarorszag allampolgara — aki személyazonossagat az elttem
felmutatott 102821PA szdmu személyazonosité igazolvéany tipust igazolvannyal, lakcimét
pedig a 709544LH szamu lakcimet igazolé hatésagi igazolvannyal igazolta — ezen a fenti
wAldirdsi Cimpélddny” megnevezésii okiraton szerepld aldirdsanak a valodisagat, -----------
---Az ligyfél kijelentette, hogy olvasni tud, az okirat szévege szerinti nyelvet érti, az okirat
tartalmat ismeri.
-—-Elézetesen tdjékoztattam a személyazonossig ecllenbrzésével érintett személyt a
kézjegyzokr6l szol6 1991. évi XLI. térvény (a tovabbiakban: Kjtv.) 122, §-anak (2) bekezdése
szerinti  személyazonossag-cllen6rzés céljarél, moédjarél és tartalméarél, a kézjegyzbi
kozremiikodés megtagaddsanak kételezettségérol és a Kijtv. 122. §-dnak (8) bekezdésében
megjeldlt bejelentési kotelezettségérol, valamint az ellenérzés soran megismert adatok
kezelésérol.
---Kelt Kecskemét, 2021. (ketidezer-huszonegyedik) év februar hoénap 10. (tizedik) napjan. ---

Hainczné df. J{d}é;y g
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Mogyarorszagot!

EGYEB, A PROJEKTHEZ TARTOZO ALATAMASZTO DOKUMENTUM (OK)

Tamogatasi szerzédés szdma:TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023
Kedvezményezett:JANOSHALMA VAROSI ONKORMANYZAT

NYILATKOZAT

pviseletére jogosult(ak), polgari jogi és bintet&jogi
ésben az alabbi nyilatkozatot teszem/tesszik:

Alulirott(ak), mint a(z) JANOSHALMA VAROSI ONKORMANYZAT ké
feleldsségem(Unk) tudataban a hivatkozott tdmogatasi kérelemmel Osszefiigg
gy egyéb dokumentumok hidnydban a nemleges nyilatkozatot, a jelen

A Kedvezményezett részérél csatolt dokumentumokat, va
melléklethez csatolt dokumentumok tartalmazzak.
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NYILATKOZAT

Alulirott Czeller Zoltan polgarmester mint Janoshalma Varosi Onkormanyzat alairasra jogosult
képviselje a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 azonosité szamu, Horgaszturizmus
fejlesztése Janoshalman cim{ projekt kapcsén nyilatkozom, hogy a tamogatéi dontésben
meghatarozott feltételeket az alabbiak szerint teljesitem:

Szerzédéskotési feltétel:

1.) A megvalésithatésag érdekben sziikséges a megfelelé pénziigyi hatteret bemutatni. Kérjiik, hogy a
szerz6déskotésig a biztositékot bemutatni sziveskedjék 25%-os eléleg erejéig a 256/2021. (V.18.)
Korm. rendelet 42. A biztositék c. fejezetében foglaltak szerint.

A konzorciumban tdmogatast igénylé mindkét fél, a Kedvezményezett és a Konzorciumi tagis a
256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés c) és g) pontjai alapjan mentesiilnek a
biztositéknyujtasi kitelezettség alél.

Tamogatasi feltételek:

2.) A beérkezett tamogatasi kérelem alapjan Tamogatast Igénylé brutté médon kivanja elszamolni
projektjét, azonban ha a projekt keretein beliil jvedelemtermel& tevékenységet, illetve adékételes
bevételt is betervezett, abban az esetben az ,ELSZAMOLASI UTMUTATO 2021-2027 programozasi
idészak" dokumentum ,IV. fejezet PROJEKT AFA UTMUTATO KEDVEZMENYEZETTEK RESZERE"
szabalyozasa alapjan, amennyiben a projekt jévedelemtermelé vagy adékételes bevétel elemet
tartalmaz, és a témogatast igényl6 vissza tudja igényelni az AFA-t, abban az esetben a projektet netté
maédon sziikséges rogziteni, az AFA atcsoportositasara nincs lehet6ség. Kérjiik a projekt koltségvetését
szerz6déskotésig a fentiek alapjan mddositani, amennyiben relevans. Tovabba amennyiben a
projektben nem elszamolhaté AFA és visszafizetés keletkezik, ugy a projekt 6sszkoltségének és a bels6
korlatoknak valé megfelelés a vonatkozé Felhivas 7.3.1 és 7.5 pontjai alapjan keriil meghatarozasra,
ami tovabbi kéltségcsdkkentést vonhat maga utan.

Nyilatkozom, hogy a projekt brutté médon keriil majd elszamolasra, mivel jévedelemtermeld
tevékenység nem keriilt betervezésre,

3.) A tamogatast igénylének biztositania szilkséges, hogy a projekt elkészitése, tervezése majd
megvaldsitasa soran a Felhivasnak - killonésen a Felhivas 2.,A projekttel kapcsolatos elvarasok” és 6.
»Projektvégrehajtassal kapcsolatos egyéb elvarasok” pontjaiban felsorolt, a beruhazés tartalma
esetében relevans szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyeket dokumentumokkal
szukséges igazolni. Felhivjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges miiszaki-szakmai tartalom elemei
kozeé nem tamogathatd tételek keriilnek, gy azok elszamolasa nem lehetséges.

Nyilatkozom, hogy a projekt el6készitése, tervezése és megvalésitisa soran a Felhivasnak és
kiilénésen annak 2. és 6. pontjaban szerepl6 relevans el8irasoknak megfelel majd a projekt
végleges miiszaki-szakmai tartalma és a beruhazas is annak megfeleléen keriil megvalésitésra.
Tudomasul veszem, hogy amennyiben a Felhivas szerint nem tamogathaté tevékenység, vagy
miszaki tartalom keriilne a projekt kidolgozott m(iszaki-szakmai tartalmaba, igy az azokra esé
koltségek nem lesznek elszamolhatéak.

4.) Atamogatast igénylének biztositania sziikséges, hogy a Felhivas 12.,,Csatolandé mellékletek listaja"
pontjaban felsorolt, a beruhazas tartaima esetében relevans dokumentumok hidnytalanul és a
Felhivasban leirtaknak megfeleléen benyuijtasra keriilnek.
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A Felhivas 12. pontjdban szereplé relevins dokumentumok hidnytalanul és tartalmuknak
megfelelGen keriiltek benyijtasra,

5.) Szerz6déskétésig sziveskedjék feliilvizsgalni a koltségvetés az egyes kéltségsorokon tértént
Osszevonasok végett.

Nyilatkozom, hogy a szerzédéskotési eljaras folyamén feliilvizsgéltra keriilt a koltségvetés,
modositast nem igényelt.

6.) A Palyazonak sziikséges a Felhivas 2.3. pontjaban megfogalmazott minden relevans szakmai és
miiszaki elvarasnak térténé megfelelést legkés6bb az elsé mérfoldkéig igazolni. Kérjilkk mutassa be,
hogy a PET 2.1.3. pontjaban bemutatott keresletelemzés, milyen empirikus adatok alapjan keriilt
bemutatasra.

Nyilatkozom, hogy a Felhivas 2.3. pontjdban szereplé minden relevans szakmai és miiszaki
elvarasnak torténé megfelelés az 1. mérfoldkdig alatamasztasra keriil majd. Tovabba
nyilatkozom, hogy a PET 2.1.3. pontjdban szereplé keresletelemzés fejezet masodlagos
adatforrasokbél késziilt KSH adatok feldolgozasabél szarmazé kimutatasokkal, valamint a helyi
attrakciok hivatalos honlapjain talalhaté informaciékkal keriilt bemutatasra, empirikus adatokat
nem tartalmaz, mivel a PET Kkitéltési utmutaté sem tartalmaz empirikus adatfeldolgozasi
kotelezettséget.

7) Tudomasul veszem, ha a megvalésitas érdekében harmadik féltél megvasarolandé szolgéltatasokra,
arukra, épitési munkakra vonatkozéan, legalabb azok tervezett 6sszértékének 50%-at elérd mértékben
a Kedvezményezett 2024. december 31. napjaig nem rendelkezik megkététt, érvényes és hatalyos
szallitoi szerzédéssel, a TAmogatd a Szerzddéstél eléllihat.

A Kedvezményezett a 12. szamu melléklet fliggelékének 7. pontjat arra valé tekintettel irta ala, miszerint
a Kozrem(ikod6é Szervezet kotelezbként irta el6. Kedvezményezett azonban jogfenntartassal él a
mellékletben foglaitaktél valé eltérésre, az abban rogzitettek be nem tartdsa miatti szankcidkat
visszautasitja, mert egyrészt a szilkségszer(iségbdl tett mellékletben foglaltak teljesitése olyan kiils,
Kedvezményezettdl figgetlen eseményektsl fiigg, melyre a Kedvezményezettnek rahatasa nincsen,
masrészt a projekt ismert, rogzitett és a TSZ-ben foglalt (itemezéssel a melléklet ellentétes. A
Tamogatési Szerz6dést koété projekt Helyi és térségi turizmusfejlesztés” cimii felhivas szerint a
szerzédés hatalyba lépésétsl szamitott 18. hénap utolsé napjéig kell az elsé mérfoldkdvet teljesiteni,
ebbe beletartozik a projekt szakmai-miiszaki el6készitésének lezarasa, ide értendé a projekt
el6készitési dokumentaciodjanak teljes korii teljesitése,

Janoshalma Viarosi Onkormanyzat
Kédveiﬁén{ezett
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12. melléklet fliggeléke

NYILATKOZAT

Alulirott Kicsiny Laszl6 ligyvezet6, mint a BKMFU Bacs-Kiskun Megyei Fejlesztési Ugynokség
Nonprofit Korlétolt Felelésségli Tarsasag alairasra jogosult képviseléje a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-
BK1-2023-00023 azonosité szamu Horgaszturizmus fejlesztése Janoshalman cimd projekt kapcsan
nyilatkozom, hogy a projekt teljes kéltségét utéfinanszirozas keretében kivanjuk elszamolni.

el
& pacs-Kiskui Nleay

kst Aunprofil

Fejiosziint U

'(;:ri:‘.au!t Felelisse

o v WIBEMFO Bacs-Kiskun Megyei Fejlesztési
Ugynokség NKft.
Konzorciumi tag

P.H.

Kecskemét, 2024. aprilis 11.



Tamogatdsi szerz6dés kotési CHECKLIST
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TSZazonosité: TOP _TLUSZ -4 A.F-24- BAd-2023 - 0O00L > (RN e
Menedzser neve: "‘-P_a/-;g_w' {C,’ A‘J I -
{
E Konzorciumi
A mappa tartalma TSZ kotéskor Konzorciumi esetén
Nyomtatva / 1 6(/ W /W’f/ b Visszagydijtve
mappézva M ’{ /
0 T5Z 2pld 1ltn o' O
0O Konzorciumi megallapodas Konzorciumi tag szama +1 pld szerint de minimum 3pld O
O 6. melléklet fliggeléke Onkormanyzat (mentesség a biztositéknyujtasi kotelezettség O
alol) 2pld
0 6. melléklet fliggeléke-BKMFU Nkft. (mentesség a biztositéknyujtasi kitelezettség 0
alol) 2pld
0 11. melléklet fliggeléke -Onkormdnyzat (nem relevéns aldirds minta csatoldsa) 2pld O
O 11. melléklet fiiggeléke - BKMFU Nkft BKMFU. alairasi cimpéldany 2pld 0
O 12. melléklet flggeléke (dontési és 1.mérfoldksig teljesitendé feltételek) 2pld O
] 12. melléklet ellennyilatkozata 2pld ]
O Likvidterv konzorciumi partnerenként 3pld D
O Kommunikacids terv ha relevans 2pld ha nem huzd ki O
0 A4 tébla 0
0 Egyéb melléklet ha relevans ............c..vreonircsnnessncriecsereerssescennsenns 2 pld O
Kiilon szedve leadas elétt a fentiekbdl /Ii
Nyomtatva \gzjgyﬁjtve
mappazva
O Konzorciumi megallapodas 1pld O
O Likvidterv partnerenként 1pld N
[ ] valltakozé i szerzédéses
A mappa tartalma TSZ kotéskor BKMFU Vallalkozdi esetén
Nyomtatva Visszagyljtve
mappazva
O TSZ 2pid O
O 6. melléklet fuggeléke Onkormdnyzat (mentesség a biztositéknyuijtdsi O
kotelezettség aldl) 2pld
O 11. melléklet fuggeléke -Onkormdnyzat (nem relevans aldirds minta csatol3sa) ]
2pld
0 12. melléklet fiiggeléke (dontési és 1.mérfoldksig teljesitendd feltételek) 2pld O
O 12. melléklet ellennyilatkozata 2pld O
O Kommunikécids terv ha relevans 2pld ha nem huzd ki O
0 Likvidterv partnerenként 3pld 0
O Egyéb melléklet ha relevans .............ccooccccenrimernrinrsnscecvesrssssesssssscennennees 2 pld O
Kiilon szedve leadds el6tt a fentiekbdl
Nyomtatva Visszagy(ijtve

mappazva
0 Likvidterv partnerenként 1pld O




