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MUSZAKI LEIRAS

KAP-RD43-1-24 kodszamu Kiilteriileti utak
fejlesztése cimil palyazati felhivas keretében
a Janoshalma, 0209 hrsz-u ut utépitési
engedélyezési terveinek elkészitése
Tervszam: EZS/50/2024.

1. ELOZMENYEK

Janoshalma Varosi Onkormanyzat megbizta az EZS Utasmérnok Bt-t a targyi
tervdokumentacio elkészitésével. Jelen tervdokumentaci6 a 0209 hrsz-u ut egy
szakaszanak utépitési terveit tartalmazza.

Az ingatlanon megbiz6 utat kivan épiteni, mely engedélykoteles tevékenység.
Az ingatlan ,Kivett kozit” miivelési aga.

Bacs-Kiskun Varmegyei Kormanyhivatal
Bacsalmas 6430 Rakoczi u. 26.
Ingatlan leir6é adatai
2024.11.26
JANOSHALMA Szektor: 53
Kiilteriilet 0209 helyrajzi szam Térképszelvény:
l. rész |
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok terilet kat.t.jov. alosztdly adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jov
ha m2 k.fill
. Kivett kézit @ 5.1849 ©.00

Megbizo6i miiszaki tartalom el6iras: 0209 hrsz-a meglévo toredezett betonut helyett
meszes-cementes talajstabilizdlas + hideg remix + 1 réteg aszfaltburkolat

engedélykoteles tervezése.



2. A TERVEZESI TERULET ES A KORNYEZETI KORULMENYEK LETRASA
A tervezési teriilet egy mez&gazdasagi at, mely helyenként makadam jelleg(i, néhol rossz
allapotd betonburkolat. A kiépitett szélessége sem megfelels, igy teljesen 1j

kialakitasban épitendé meg.

Jelenlegi allapot fényképei:

A foldat vagy burkolt jelenlegi at szélessége 2,79 m és 6,95 m kozott valtozik.
A jogi hatarok kozotti szélesség 16,74 m és 12,78 m kozott valtozik.
Az tervezési szakasz része az 5412 jell allami utra kicsatlakoz6 mez6gazdasagi atnak.



Az alabbi miiholdképen lathatdé mez6gazdasagi és allattarto telepen keresztiilhalado

atrol van sz6, mely Janoshalma délnyugati részén taldlhatéo foldek
megkozelithet6ségéért felelGs.




Allapotfelvétel: a hideg remixrél sz616 UME alapjn fiiggetlen laborral elvégeztettem
a teriileten teherbirasmérést, mely alapjan keriilt meghatarozasra, hogy melyik
beavatkozasi tipust kell alkalmazni. A mérésbdl latszik, hogy nem éri el a teherbiras a
30 MPa-t, igy talajstabilizalasra is sziikség van.

Ly - VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Motk EULAB Kft. Vizsgilé Laboratérium £0
Formatum: 01710 Dunakeszi Vizsgalohely L A B
v24.2 2120 Dunakeszi, Székesdiild 135.

A NAH diral a NAH-1-12202024 szdmon akkrediedlt vizsgilalaborarorium.

Teherbirds mérés konnyt ejtbsilyos berendezéssel

Megrendels: EZS Utasmérnok Bt. Beérkezés idépontja: 2024.11.27
Kivitelezé:  EZS Utasmérndk Bt. Vizsgalat iddpontja: 2024.11.27
Mintaszam:

A vizsgalat helyszine: Janoshalma-Hergevica
Vonatkozé szabvany: e-UT 09.02.32 (UT 2-2.119:1998) (Hatilyon kiviili)

Réteg megnevezése: Padka Meérési kérilmények: normal
Megel6zé iddjaras: csapadékos Meérési bizonytalansag: 1,2 N/mm’
Miiszer tipusa: ZFG3.0 Kalibralas ideje: 2024.02.21
Miiszer gy.szama: 7784
A meérés helye Atlag Din.modulus E;
Teng.tav. Meélyseg (mm) E.=22,5/8 KT1 (Baksay)
Km szelvény Oldal ;
(m) (m) S (MN/m?) (MN/m”)
0+050 jobb padka 1.087 20,7 223

| 04120 I | paaa | 1330 | 168 | 148 |
| 04250 | jovb | | pada | no0s | 24 | 26 |
| 0+330 N N S

A laboratdrinm a megrendeld kivinsigira az fsszes mérdsi eredményt a megrendeld rendelkezésére bocsitja.A vizsgalat jegyz6kidnyv 1. szimozott oldalr rartalmaz
Megjegyzes: Az Evd értékbdl megallapirott E2 teherbirasi modulus nem akkreditalt vizsgalati modszer alapjan kerilt megallapitasra.
A laborarorium a vizsgalatokar harmadik félként végerte,

N
EUII‘I‘E;ME al L | L. I I
O i 126 /T iy /] |
! Vas Adam laborans Janos Laszlo projekt vezetd
Kelt: Dunakeszi, 2024.11.27 mérést/vizsgalatot végezte miiszaki tartalomért felelds

A vizsgilar jegyzdkimyvben szerepll vizsgilad eredmények csak a megvizsgdlt egyedekre venatkoznak.
Ezen vizsgilati jegyzikimyv a vizsgalo laboratorivm irasbeli engedélye nalkiil csak teljes terjedelmeben masolhatol

Sriugos: 089, wsvondentit 1. otdal
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3. A TERVEZETT UTSZAKASZ BEMUTATASA

UTEPITES ES VIZEPITES

Mértékado forgalom meghatarozasabdl a savszam szamitasa

Ennek meghatarozasa az e-UT 03.01.13. Mez6gazdasagi utak tervezési eléirasai cimd
Tervezési Utmutaté szerint késziilt.

El6szor sziikséges az it vonzaskorzetének meghatarozasa, mely jelen esetben 24,09 kmz,
ami 2409 ha.
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2409 hektaron fele részben kukoricat, fele részben btizat termelnek. Ezek elmult 10 éves
termésatlagaibol kiszamithat6, hogy 2.409 x 6,225 = 14.996 tonna termés varhato.

19.1.1.18. Fontosabb szantofldi névények termésatlaga [kg/hektar]

B | Buza |  Kukorca |
2014 4730 7 820
2015 5180 5790
2016 5370 8 630
2017 5 430 6 820
2018 5120 8 490
2019 5290 8 060
2020 5470 8 580
2021 5930 6130
2022 4 450 3410
2023 5 640 8 150
atlag 5261 7 188
atlag atlaga 6 225

https://www.ksh.hu/stadat files/mez/hu/mez0018.html

Ebbdl szamithat6 a mértékado éves forgalom. Ez a két szorzotényezobdl all, melyeket
egységesen 1,1-re vettem fel, valamint az évi 6sszes szallitmany tomegének szorzatabol
szamithato.

MEFQ = 1,1X 1,1 X 14.996 = 181.452 kN/év

A mértékado éves forgalmat at kell szamitani jarmiifordulo6 egységre, mely érték a
kovetkez6képpen alakul:

q = a jarmiiszerelvény hasznos teherbirasaval, mely atlagosan 15 tonna.

Jellemzd kozlekedd jarmiivek, jarmiszerelvények képe és adatai:



https://www.ksh.hu/stadat_files/mez/hu/mez0018.html

Atrakoékocsi miikodési elve: A vizszintes csiga eldrehordja a terményt a terményatrako
csigdhoz, ami atrakja a széllitojarmiire. Az atrakocsigat az specidlis anyagbol kell
gyartani. A csiga tokéletesen kozpontositott, hogy megakadalyozza a szemtorést a
kopenycsoé és a csigalevél kozt. Az atrakokocsi 540 és 1000 ford/perc kardanhajtassal is
iizemeltethetd.

Jellemzdk:

Az atrakokocsi 400 és 500 mm 600 mm atmérdji, kozvetlen hajtasa atrakocsigakkal
és indirekt hajtasu fenékcsigakkal rendelkezik, atrakasi ideje 3,5-4 perc.
Legnagyobb csiga kapacitas: 25 kobméter / perc. 1000-es csigadtmérével 1500
kobméter 6ranként. Harom tonna percenként. Teljes suly: 28 200 kg

Potkocsi tomege: 6 900 kg

Teherbiroképessége: 10-20 t (atlag: 15t = 150 kN)

A terhelés a tengelyen: 1000-2000 kg

Hossz: 4500-8500 mm

Magassag: 3 480 mm

Szélesség: 2 460 mm

Térfogat: 15-30 m3

Csiga atmérd6: 520mm

Kistités magassag: 4 300 mm

Speed mentesités: 6/12 t/min

Elbomlik: hidraulikusan

Egy traktor: 180-220 B.H.P.

Gumiabroncsok: 560/60 R22,5; 650/50 R22,5; 650/55 R26,5

Maximalis sebesség: 30 km/h

Fék rendszer: Single-levegs

MEFF = (2 x MEFQ) / q
MEFF = (2 x 181.452) / 150 = 2.419 fordulé/év

Ezt at kell szamitanunk személygépkocsi egységre, melyet a 2,5-es egységjarmi
szorzoval kapunk meg.

MEFE = 2.419 X 2,5 = 6.048 egységjarmii/év

A Mértékadd Napi Forgalomat ez alapjan gy szamitjuk, hogy 0,0173 x MEFE

MNFE = 105 E/nap << 500 E/nap, mely esetben elegendo egy forgalmi sav.

Kezel6: Janoshalma Varosi Onkormanyzat (6440 Janoshalma, Béke tér 1.)
Utkategoéria: K.VI. kiilteriileti mezégazdasagi Gt

Tervezési sebesség /Vt/: 30 km/h

Forgalmi savok szama: 1

Burkolatszélesség: 3,50 m + 2 x 1,00 m padka = 5,50 m koronaszélesség
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Vizszintes vonalvezetés ismertetése

A tervezett utszakasz szelvényezése a meglévl aszfaltat burkolatszélét6l indul.
Az utpalya 3,50 m széles burkolattal rendelkezik, melyhez ztazottké padka kapcsolodik.
Az Gtszakasz helyszinrajzi nyomvonalvezetését az alabbi tablazat mutatja be:

. . , , Koriv Szakasz
Jelleg KezdGszelvény | Végszelvény sugara (R) | hossziisaga (1)
Egyenes 0+000 0+325 - 325,00 m

A tervezett utszakasz kezdetén a meglévé burkolathoz ill. végén a jovében épiilé
burkolathoz valé csatlakozas érdekében egyenesen torténik a csatlakozas.

A szakasz végén 25 m hosszon sarrazo zazottkd burkolat késziil.

A tervezett kialakitast a mellékelt helyszinrajz mutatja be.

A dokumentaciéban és tervlapokon feltiintetett szelvényszamok minden esetben a
tervezett tuttengely szerintiek, melynek 0+000 szelvényét az kovetkez6 EOV
koordinatainak helyén vettiik fel: x=101569,56; y=666831,99.

A 0+325 km szelvény EOV koordinatai: x=101282,25; y=666983,91.

Magassagi vonalvezetés
A tervezési teriilet sikvidéki, kornyezetében gazdasagi épiileteket tartalmaz. A tervezett
utburkolat az ut borotai szakaszanak burkolatdhoz igazodik, de mar keskenyebb

szélesség is elegend? a telephely bejarata utan.

A hossz-szelvényi kialakitast az alabbi tablazat mutatja be:

» , , , Elem Szakasz
KezdGszelvény | Végszelvény , .
megnevezése jellemz6i

0+000 0+050 Em 1,4 %o L=50 mh
0+050 0+325 Es 0,7 %o L=275 mh

Aburkolatot atlag 10 cm vastagsagban el kell bontani, mely részben egy szakaszon beton,
részben pedig vegyes aszfaltos makaddm. A megmaradt alapot teljes hosszban és
feliileten homogenizalni kell gy, hogy a hozzdadand6 15 cm-es kévaz és a 6 cm-es
aszfaltréteggel kialakuljanak a tervezett magassagok.

A szakasz elején 50 méter hosszon a csatlakozasi magassag utan emelkedni sziikséges
éppen a fent leirt palyaszint emelés miatt. Ezt kovetGen egyenletes eséssel jutunk vissza
a végszelvény, illetve az azt koveto sarrazonal a meglévé foldut csatlakozo szintjére.



Palyaszerkezet leirasa és méretezése

A hagyoméanyos utépitésnél koltséghatékonyabb technologia alkalmazasa volt a cél,
valamint figyelemmel voltam a kornyék nyersanyaghianyos helyzetére, valamint a
kornyezeti igénybevétel minimalizalasa is fontos szempont volt.

A rossz minGségli betonburkolatot és a helyenként foltokban taladlhaté elégtelen
teherbirasi makadam burkolatot is el kell bontani, a teljes feliileten homogenizalni kell.

7”2

A mar hasznalaton kiviili és a nyomvonalba esé fert6tlenit6 atjaroét is el kell bontani.

A jelenlegi forgalom becslése alapjan palyaszerkezet-méretezés késziilt. A tervezési
forgalom 10 évre: 170 111 ET, forgalmi terhelési osztaly: B, az igénybevételi kategoria: N.

Ennek megfelel6en a fogadoréteg minimalis teherbirasi E- értéke 30 N/mmz? kellene
lenni, azonban ezt sajnos mérések alapjan nem éri el.

A meglévé allapotok fényképein is latszik, valamint a helyszini szemlén is megallapitast
nyert, hogy az altalaj nem teherbir6, igy ennek alapjan keriilt kiirdsra a
feladatmeghatarozas is. Az altalaj makroszkoépos vizsgalattal megallapithaté moédon
kotottebb mint a telepiilés masik részén, valamint szervesanyag tartalma is van, igy
kompozit anyagu talajjavitasra van sziikség.

El6szor hidraulikus kotéanyagti mész-cement keverékd talajstabilizacié késziil
30 cm vastagsidgban, javasolt 20-20kg/m2 adagoléassal, profilozas, gréderezés,
tomorités, utokezelés sziikséges.

Ez a technolégia az e-UT 05.02.56. UME 4.3.6. pontja szerinti eset mely a fogadoéréteg
javitasat és palyaszintemeléses kivitelezést irja le.

Ebben az esetben az el6iras E-=70N/mm2 Cth rétegen 7 napos koraban. Lehet6ség
szerint tarcsas teherbirasmérés sziikséges, de elfogadhatd konnyt ejtésialyos mérés is
Baksay szerinti szamitott értékkel.

Ezt kovetGen inert Gijrahasznosithat6 osztalyozott tiszta daraltbeton réteg vagy Zo/32
beteritése, hozzaadasa sziikséges 15 cm vastagsagban, melyet cementes hideg remix
technologiaval egybe kell marni 25 cm vastagsagban teherbiras-javito réteggel.

Ennek technoldgiai keverék-osszetétel tervezése kivitelezé feladata az UME 3.3. pontja
szerint javasolt cement kot6anyag 20kg/m2 adagolassal.

A helyszini hidegremix fébb technologiai 1épései: a péalyaszerkezet felmarasa,
atkeverése, elteritése helyszinen torténik egy specidlis oOnjar6 célberendezés
segitségével. Ezek a gépek lehetnek gumikerekes maro-keveré gépek, vagy onalld
keverbegységgel és terit6paddal rendelkez6 lanctalpas gépek. Mindkét esetben a
sziikséges javitbanyagot elG6zetesen a felajitando feliiletre ki kell teriteni. A por alaka
kot6anyag adagolasa f6ként el6szorassal torténik.

~10-—



Hideg remix feliileten ennél a rétegvastagsagnal az el6iras E-=180N/mm2 7 napos
koraban. Ebben az esetben tarcsas teherbirasmérés sziikséges, nem fogadhato le konnyt
ejtostlyos mérés. A teherbirasméréseket 100 méterenként kell elvégezni.

A reflexios repedések kialakuldsanak korlatozasa érdekében mikrorepesztést kell
alkalmazni. Ezt megszilardulas el6tt vibracios hengerrel 1étrehozott halos repedésekkel
lehet megoldani 15 tonnas hengerrel. A nagyobb vastagsag miatt emellett 5-7 napos
koraban 20 tonna kozeli hengerrel a hézagok als6 harmadéanak atrepesztését szolgalo
hengerlést kell alkalmazni.

Aszfaltréteg vastagsag tervezése:

e-UT 06.03.13

UT2-1.202

3. TIPUS-PALYASZERKEZETEK HIDRAULIKUS KOTOANYAGU STABILIZACIOS ALAPRETEGGEL
Forgalmi terhelési osztaly

A | B | c | D [ ¢ |« | R
Tervezési forgalom, TF, millié egységtengely
00301 | 0103 | 031 | =3 | 310 | 1030 | 30felen

3.1. 150 miliméter vastagsagu

280 320
130
\\\1 50
3.2. : 20 milirnéler vaslgségu
300
20 % 100
\%200

6.4. abra - Tipus-palyaszerkezetek hidraulikus kGtbéanyagu stabilizacios alapretegekkel €s a szlikséges re-
tegvastagsagok az A-R forgalmi terhelési osztalyoktdl figgben

B terhelési osztalynal, a 25 cm hideg remixhez fenti tablazatban tartoz6 200 mm-es
alapréteghez 6 cm aszfalt tartozik, melyet egy rétegben lehet kivitelezni.

6 cm AC-16 alap-kopo aszfaltréteg Kkeriilt betervezésre, mely egy rétegben o6tvozi a
sziikséges jo tulajdonsagokat, mely egy ilyen kiilteriileti mezégazdasagi ttra szilikséges.
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Utpalyaszerkezeti rétegrendek

Utépités, aszfaltos padka és jarm{ibehajté palyaszerkezete

6 cm AC-16 alap-kop6 melegen hengerelt aszfaltréteg,

cementes hideg remix készitése 25 cm vastagsagban,

inert Ujrahasznosithaté osztalyozott tiszta daraltbeton réteg vagy Zo/32
beteritése 15 cm vastagsagban,

hidraulikus kot6anyagi mész-cement keverékii talajstabilizacio készitése
30 cm vastagsagban, profilozas, gréderezés, tomorités, utokezelés,
tereprendezés, feliilet profilozasa, gréderezése, tomoritése.

Sarrazo6 palyaszerkezet

5cm Z0/32,

inert Ujrahasznosithaté osztalyozott tiszta daraltbeton réteg vagy Zo/63
beteritése 15 cm vastagsagban,

hidraulikus kot6anyagi mész-cement keverékil talajstabilizacio készitése
30 cm vastagsagban, profilozas, gréderezés, tomorités, utokezelés,
tereprendezés, feliilet profilozasa, gréderezése, tomoritése.

Znazottkoves padka palyaszerkezete

5cm Zo/32,

inert Ujrahasznosithaté osztalyozott tiszta daraltbeton réteg vagy Zo/63
beteritése 15 cm vastagsagban,

hidraulikus kot6anyagi mész-cement keverékii talajstabilizaci6 készitése
30 cm vastagsagban, profilozas, gréderezés, tomorités, utdkezelés,
tereprendezés, feliilet profilozasa, gréderezése, tomoritése.

Fagyvédelem ellendrzése

Az e-UT 06.02.11 Kozutak létesitésének altaldnos geotechnikai szabalyai alapjan
ellenérizni kell, hogy a tervezett palyaszerkezet megfelel-e a fagyvédelmi
szempontoknak.

Hv = 45 + 5 — 20x1 — 25x1,2 — 1,5x6 = —9 cm tehat a tervezett rétegrend megfelel a
fagyvédelemi szempontoknak is.
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Mintakeresztszelvény jellemzo6i

Mivel a hosszesés minimalis, ezért a mez6gazdasagi utakon egyébként is kivanatos, az
altalanostol eltéréen nagyobb 3,0 %-os oldaleséssel terveztem a burkolatot.

A padkéak oldalesése minden esetben az ut tengelyt6l kifelé iranyban 5 %.

A jellemz6é jarmttalalkozasok az alabbiak, melynek megfelel6 egyébként az 1t
kialakitasa, mert a padkan ki tudjak egymast keriilni a jarmiivek.

—X
: f i ;r
|[(E=.]]ii [ |7
' [[OO slo) |EA T |
: (] Lhatl) TRN |.]
w 2% w
L:al- 2,50 LLal, 2,50 [f P
L] A L ] L]
5,50
Tehergépkocsi/Tehergépkocsi

Az aszfaltréteg szélessége 3,5 m. A teherdtadas és a péalyaszerkezeti elemek
tartossaganak megdrzése érdekében az UME és a TU iranymutatdsanak megfeleléen
jelentGs teheratadasi szogtartalékkal keriilt megtervezésre az ut. Ennek megfelelGen a
hidegremix szélessége 4,0 m. A padkak mindkét oldalon 1-1 méterre keriiltek felvételre,
igy alakiilt ki az 5,5 méteres szélesség. A talajstabilizalas 6,0 méterre adddott a
teheratadasi szog miatt.

MEZOGAZDASAGI UTAK TERVEZES| ELOIRASA! (A KTSZ KIEGESZITESE)

K=5,50

— #
£=3,50
. P00, e
‘-
< 4-5% 1,5-3,0%
Q30%
A NSNS
P !
7 W
,0,40

5.6. abra — Bekétéut egy forgalmi sévval

l— 40 cm

10 cm —f—f

aszfaltréteg 3,5 m

—*_ hideg remix 4,0 m _*—
4‘— teljes szélesség padkaval 5,5 m _*—
—4_ talajstabilizicio 6,0 m —,*L
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Csapadékviz kezelés

A tervezett szakaszon az utfelszinre hull6 csapadékvizek, a tervezett burkolatok
esésviszonyainak megfelel6en keriilnek a foldmedrii szikkaszt6-parologtat6 arkokba.

Burkolt feliilet: 3,5 m x 325 m = 1.138 m?2

A mértékado vizhozamot az e-UT 03.07.12 Utiigyi Miiszaki El6iras szerint az alabbiak
szerint kell szamolni:

1.2.1.4. Mértekado csapadékbdl szarmazo vizhozam

Qn=0a-ip-A
ahol:
Qn, - mértékadd csapadékbol szarmazo vizhozam, I/s
a - lefolyasi tényezd
i» = mértékadd intenzitas, I/s - ha
A — vizgy(Gjt6 tertlet nagysaga, ha

Az UME szerinti 10 éves gyakorisaghoz tartozo6 10 perces modellcsapadék-intenzitassal
szamolunk, mely 365 1/s.

Csapadékintenzitas, iy, l/s - ha
Csapadék idotartama, perc Gyakorisag, p
10 év 4év 2év
10 365 270 203

A lefolyési tényez6t a térkGburkolatra is az aszfalt kozépértékére, 0,9 értékre vettem fel.

1.2.1.2. Lefolyasi tenyez6

A tervezett burkolat lefolyasi tényezdjét 0,85-0,95 kozott kell megvalasztani. A lefolyasi tényezd ezen értéke
csak a burkolt fellletekre alkalmazhaté. Amennyiben a tervezett |étesitmény burkolt feltletéhez képest mér-
tékado6 a nem burkolt feltilet, gy annak figyelembevételét az 1.2.2.2. pont alatt leirtak alapjan kell szamitas-
ba venni.

7 2

Ennek megfelel6en a kovetkez6 értéket kapjuk:
Qm = 0,9 x 365x0,1138 = 37,4 1/s
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Amennyiben az 1j el6irasok szerint, a racionalis méretezési modszert alkalmaznank a
Hungaromet adataival, ami a kozeli hajési allomasrél szarmaznak, akkor kovetkezét
kapnank:

(Qmax) - A MERTEKADO VIZHOZAM MEGHATAROZASA

Q= ipxKxaxA

ahol
ip mértékado csapadékintenzitas (I/s x ha),
klima biztonsagi szorzo,
a lefolyasi tényezd,
A vizgy(jto terlilet nagysaga (ha).

A Kklimavaltozas biztonsagi szorzét 1,3-re vessziik fel.

27”2

Ebben az esetben a kovetkez6 értéket kapjuk.
Qm =275x1,2X 0,9x 0,1138 = 33,81/s

Meteoroldgiai méréallomas képe:

7 7

Lathato az alabbi tervezoi adatszolgaltatasbol, hogy a teriiletre jellemzo értéket az 1,3-es
klimavaltozas biztonsagi szorzoval felszorozva az eredmény lényegében megegyezik a
modellcsapadékkal, igy mivel nincs szignifikans kiillonbség a biztonsag javara a 365-0s
értékkel szamolunk.
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Tervezdbi adatszolgaltatas

Az i, - mértékado intenzilds ériékek az 1998-2023 kozoit rogzitett 10 perces automata csapadék részosszegeken
alapulnak.

Lz I, becslése az aldbbi modszertan alapjin késziilt,

MérGallomds: 5'.mmm.-u;m: 464N 19.15E

intenzitis (mm/h) 10 perces 20 perces 30 perces 60 perces
1 éves, 100%-o0s 3118 23.67 17.05 11,74
2 éves, S0 %-0s 58.20 43,92 33,85 21.70
4 éves, 25%-0s 77.34 38,27 45.75 28,76
5 éves, 20% -os 82,87 62,41 49,19 30,80
10 éves, 10%-0s 99,20 74.66 59,35 36,83
20 éves, 5%-os 114,87 86,40 6Y.09 42,61
50 éves, 2%-0s 135,16 101,60 81,70 50.09
100 éves, 1% -os 150,35 112,99 91,15 55,69

I vablizar: Iy - mertekadeo intenzitds értéhek mmdfh - ban.

20) perces 3 perces 6l) perces

1 éves, 1M % -0s 856,18 63,94 47,26 30,58
2 éves, S0%-0s 161,24 119,54 91,74 58,38
4 éves, 25%-0s 214.06 161,24 125,10 77.84
5 éves, 20% -05 22796 172,36 136,22 83,40

205,72 164,02 100,08
20 éves, 5%-08 316,92 239,08 191.82 116,76
50 éves, 2%-0s 375,30 280,78 225,18 139.00
100 éves, 1 %-o0s 417,00 311.36 252,98 152,90

2, rabldzar: i, - mértékadd intenzitds értékek Vs x ha - ban,

r

A HungaroMet Nonprofit Zrt. elektronikus adatbdzisinak 2024.05.16.-1 dllapota szerint.

A sziikséges tarolokapacitas 22,5 m3 melyet célszerli egy 2,0-s biztonsagi tényezdvel
felszorozni a kozelmultban tapasztalt felhdszakadasok intenzitasabol kiindulva. Az igy
kapott 45 m3 csapadékviz mennyiség a szabvanyos 1:1 rézsijl, 40 cm talpszélességii és
40 cm mély arokokban kell elhelyezni. Ehhez 140 m arok sziikséges.

A péarologtato6-szikkaszt6 arkokat vizszintes fenékszintekkel kell kivitelezni.

—16 —



Koz1ti csomopontok
A szakaszon nincsenek csomopontok, csak kapubehajtok talalhatoak.

Foldmuépités
Nem torténik foldmd épitése.

Miitargyak
A szakaszon nem késziilnek miitargyak.

Rakodok, pihené- és parkolohelyek
Nem épiilnek pihend- és rakodohelyek.

Idegen teriiletek igénybevétele
Idegen teriiletek nem keriilnek igénybevételre.

Geodéziai alapadatok
A geodéziai alapadatokat a FORGEO Kft. (6500 Baja, Bokodi Ut 54.) biztositotta
szamomra.

Kozmivek
A kozmiiveket az e-kozmii helyszinrajzok tartalmazzak, szakfeliigyeletet kell kérni t6liik
a kivitelezés idejére.

Az E-kézm{i rendszerben MVM Démész Aramhaldzati Kft. felhivta a figyelmet arra, hogy
egy vezeték nyomvonala hidnyzik a rajzukrol, igy az bizonytalan, de az utépitést
keresztezi. Ennek pontos szovege az alabb olvashato és a csatolt kép a kovetkezo6 oldalon
megtekinthetd.

»Mellékeltiink egy nyomvonal rajzot mivel a rendszeriinkben megjegyzés talalhato:
»~nyomvonal hianyzik”. Ezzel a hibajeggyel jelolik az oszloprol csatlakozo kdbeleket,
amik nincsenek meg a geodézia allomanyaban. Az biztos, hogy az oszlopon van egy
csatlakozo foldkabel, a nyomvonalat viszont mar nem tudtak megallapitani. Mivel
kabel nem szerepel a geodézia allomdanyaban, ezért nem jelenik meg E-kozmiiben sem.

Képkivagas: A 0205/5 hrsz on athaladé és az utra kiéro piros és ciklamen szinnel jelolt

KIF foldkabelek nincsenek fent az e-kozmdti feliiletén. Fontos lenne ezt berajzolni és ugy
atadni kivitelezésre.”
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Epités alatti és utani forgalomszabalyozas

Az épités ideje alatt a technoldgia miatt teljes ttzarat kell alkalmazni. A kivitelezést
célszeri nem a mezdgazdasigi f6szezonra iitemezni. A teriileten jelenleg sincs
forgalomszabalyozas, ezt kovetSen sincs ra sziikség.

Munkavédelmi és kornyezetvédelmi eléirasok

Munkavédelem

Az épités ideje alatt a vonatkozd egészség-, baleset- és vagyonvédelmi
ovorendszabalyokat szigortuan be kell tartani. A kivitelez§ a munkavégzés ideje alatt
allanddan a helyszinen tart6zkod6 munkavédelmi felelGst koteles kijelolni, a dolgozokat
— figyelemmel az at specidlis forgalmi viszonyaira, fokozottan balesetveszélyes
koriilményeire — a munkalatok megkezdése el6tt, ismertetve a veszélyforrasokat és az
el6irasokat ki kell oktatni. Kételes minden dolgozo fényvisszavet6 oltozetben dolgozni.

A munkateriilet jarmiivekkel és gépekkel torténé megkozelitését a KRESZ elGirasai
szerint kell megtervezni és végrehajtani. A 4/1980. (II. 1.) BM. Tizrendészeti El6irasok
szerint a mitiszaki leirasban ismertetett létesitmény az ,E” jeli ,Nem tlizveszélyes”
osztalyba tartozik. Kivitelez6 koteles betartani az Osszes vonatkozd jogszabalyt,
korméanyrendeletet és egyéb szabalyzatokat.
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Kornyezetvédelem

Hulladékgazdalkodas

A tervezett kozlekedési palya teriiletérdl kikeriil6 humuszos termdfold, illetve
szennyez&désmentes toltésképz6 anyag részben a felvonulési teriilet rekultivaciojara
ujboli felhasznélasra keriil, a felesleges mennyiséget pedig — amennyiben az épittetd
masként nem rendelkezik — engedéllyel rendelkezo hulladékleraké telepre kell szallitani.
A Kkivitelezés soran csak mindsitett, vagy mindsitéssel rendelkez6 anyagot szabad
beépiteni. Hulladék vagy bontott anyag (a regeneralt aszfalthulladék, humusz, és
bevizsgalt toltésképzd anyag kivételével) nem keriilhet beépitésre.

Hulladékkezelés

Az épitési munkak kivitelezGjének rendelkeznie kell a kozmi és atépitéshez sziikséges
hulladékkezelési és — szallitasi engedélyekkel és ilyen szakképzettségli dolgozokkal.
A Hulladékgazdalkodasi torvény. 15. § (1) pontja értelmében a hulladék kezelésének
megfeleld elkiilonitett gytijtése a hulladék termelGjének (jelen esetben a kivitelezének)
kotelezettsége.

Az épitési helyszinen a hulladékok tarolasara van lehet6ség a felvonulasi teriilet
igénybevételével. A hulladék termelGje a 98/2001. (X.10.) Korm. r. 10. § (1) és (2)
pontjaban foglaltak értelmében a veszélyes hulladékot a kozvetlen keletkezés helyén,
munkahelyi gy(ijt6helyen gy(ijtheti a tevékenység zavartalan végzését nem akadalyozo
mennyiségben és id6tartamban. Az épités technologidban keletkezd hulladék
gyakorlatilag a kiemelést kovetGen szallitojarmiire és elszallitasra kertil a kivitelez6
telephelyére.

A nem veszélyes és telepiilési hulladék telephelyen beliili, a kornyezet veszélyeztetését
kizar6é modon torténd gytijtése a kornyezetvédelmi hatdsag engedélye nélkiil végezhetd.
Az épitése soran esetlegesen a fold alatt nem lathatoé szerkezetek bontasabol keletkezd
bontasi hulladékb6l a hasznosithatd anyagokat (fémek) el6valogatjadk és
hulladékhasznosit6 cég altal hasznositjak.

A nem hasznosithatd, nem veszélyes bontasi hulladékot és az esetlegesen olajjal
szennyezett bontasi anyagok az arra jogosultsaggal rendelkez6 hulladékkezel6nek kell
atadni. A tervezett épitési munkak soran a hulladékgazdalkodasrol szol6 2000. évi
XLIII. torvényben és a kapcsoldd6 jogszabalyokban, mint a veszélyes hulladékok
kezelésére vonatkozo 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben és a modositott 16/2001.
(VII.18.) Korm. rendelet a hulladékok jegyzékérol el6irtak betartasa kotelezo. Az épitési
munka esetlegesen keletkezd bontasi hulladékait (nem szennyezett beton- és
aszfalthulladékok hasznositasi céli deponalasa és kezelése (hasznositasa,
artalmatlanitasa) csak a kornyezetvédelmi hatésag engedélyével végezhetd vagy ilyen
engedéllyel rendelkezének adhatd at. Az engedély hatalyarol és érvényességérol az
épittetének meg kell gyézddnie.

Amennyiben barmely csoportban a keletkez6 épitési és bontasi hulladék mennyisége

nem éri el a tdblazatban kozolt mennyiségi kiiszobértéket, akkor a kiilon jogszabalyban
meghatarozott artalmatlanitasi szabalyokat kell alkalmazni.
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Az épitési és bontasi hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésekor,
engedélyezésekor és ellenérzésekor a telepiilési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl szolo jogszabaly elbirasait kell alkalmazni.

ffffff

vagy nem veszélyeshulladék-lerakon helyezheté el a hulladéklerakas, valamint a
hulladéklerakok lezarasanak és utégondozasanak szabalyairdl és egyes feltételeirol szold
kiilon jogszabaly elSirasainak betartasaval.

A hulladékkezelés szabalyozasa a nem épitésiigyi hatosagi engedélykoteles épitési
tevékenység soran a (r) 11. §-a szerint torténik.

Az ebben foglaltak értelmében az épittet6 koteles elkésziteni az épitési, illetve bontasi
tervlapot. (2. tablazat) Az épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését kovetGen pedig
a ténylegesen keletkezett hulladékrol a (r) 4. melléklete szerinti épitési és bontasi
hulladék nyilvantart6 adatlapokat.

A rendelet szerinti tervlapokon fel kell tiintetni a kivitelezést végz6 vallalkozokat, a
hulladékkezelésre igénybevett 1étesitmény azonosité adatait.

A meghatarozott tervlapokat és nyilvantartdé lapokat a hulladékot kezel6 atvételi
igazolasaval egylitt a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi hatosagnak kell benytjtani.

A veszélyes hulladékok kezelési elGirasai

Ismereteink szerint az épitési munka soran veszélyes hulladék nem keletkezik.
Amennyiben mégis képzddik veszélyes hulladék, annak gytijtését, kezelését és
nyilvantartasat a 192/2003. (VI.15.) Korm. rendelettel modositott 98/2001. (X.10.)
Korm r. (Vhr.) elGirasai szerint kell végezni.

A hulladék termel6je a Vhr. 10. § (1) és (2) pontjaban foglaltak értelmében a veszélyes
hulladékot a kozvetlen keletkezés helyén, munkahelyi gytijtchelyen gy{jtheti a
tevékenység zavartalan végzését nem akadalyozé mennyiségben és id6tartamban.

A palya épités soran keletkez6 bontasi anyagok gyakorlatilag a kiemelést kovetGen
szallitojarmiire és elszallitasra keriilnek a kivitelez6 vagy alvallalkozoja telephelyére.

A munkak befejezését kovet6en (varhaté idStartam max. 8 hdénap) az Osszegytijtott
veszélyes hulladékot az atvételre feljogositott és engedéllyel rendelkezé
hulladékkezel6nek kell atadni. A hasznélatbavételi eljaras soran az illetékes hatosag
kérheti a keletkezett hulladékok elGirasnak megfelel6 elhelyezését dokumentald
okmanyokat (veszélyes hulladék esetében az ,,SZ” jegyekkel).

A telepiilési hulladékok kezelési el6irasai

A telepiilési hulladék telephelyen beliili, a kornyezet veszélyeztetését kizar6 modon
torténd gylijtése a kornyezetvédelmi hatosag engedélye nélkiil végezhet6. A hulladékok
rendszeres elszallitasar6l és megfelel6 artalmatlanitasarél — szakcégnek (lasd:
Hulladékkezel6 fejezetben) val6 atadassal kell gondoskodni.
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Dolgozok kommunalis hulladéka

A munkalatok soran a kivitelezést végzé dolgozok altal elGidézett (étkezési) hulladékokat
a dolgozék hazahordjak. Vagy az Onkorméanyzat, ill. a kivitelez§ altal biztositott
ideiglenes a munkateriileten elhelyezett konténerbe taroljak, mely heti rendszerességgel
elhordasra keriil a helyi hulladékszallito bevonasaval.

Jarmiivek, munkagépek okozta szennyezédések

A munkalatok soran a kivitelezést végz6 munkagépek, jarmiivek, gépek, berendezések
iizemelésébdl, munkavégzésébil, javitasabol keletkez6 veszélyes hulladékokat (olajos
rongy, olajjal szennyezett talaj) a helyszinen kiilon zart veszélyes hulladéktarol6 edénybe
kell helyezni, és kiilon fedett helyen kell tarolni, majd befogad6 nyilatkozat mellett
veszélyes hulladéklerakoban kell elhelyezni.

A természetes vizek védelme

Az épitési munka soran a kivitelez6 gondoskodni koteles a természetes vizek
mindségének megdvasardl. A felszini vizek védelmérdl a 220/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet, a felszin alatti vizek védelmérdl a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet el6irasai
szerint kell gondoskodni.

Aleveg6 védelme

A leveg6 védelmével kapcsolatos szabalyokrdl a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet
rendelkezik. A kivitelezés soran foldmunkékkal kapcsolatosan a szall6 por mennyisége
atmeneti novekedésével kell szamolni.

Zaj- és Rezgésvédelem

A kivitelezés soran a munkagépek és a szallito jarmiivek okozta tobblet zaj mérséklése
érdekében mind az épitési munka, mind az anyagszallitds csak nappali idészakban
végezhet6. Az épitGipari kivitelezési tevékenységt6l szarmazd zaj terhelési
hatarértékeirdl a 27/2008. (XII.3.) KWWM-EiiM. sz. kozos rendelet, a zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyair6l a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet rendelkezik.

Rad, 2024.11.ho

ESPAR ZSOLT
okl. infrastruktira-épitémernok
uttervezo, szakerto,
miiszaki ellendr és FMV
MMK: 13-13727, 13-65663

esparzsolt@utasmernok.hu
www.utasmernok.hu
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MAGYAR MERNOKI KAMARA

13-13727, 13-65663

epitémémok,

okl. épitémémolk,
epitési miszaki ellendr
2613 Rad . .

06-30/386-15-46

esparzsolt@gmail.com
Kapcsolat

beruhazas- koz- telepiilés- vizgazdal-
lebonyolitas beszerzés tervezés kodas

Kamarai adatok

Engedélyek

MV-E - Altalanos épitmények épitési-szerelési munkainak felelés miiszaki vezetése (2028.08.30)
KE-HA - Hajozasi épitmények tervezése (2028.06.16)
ME-KE - Kozlekedési épitmények épitési munkainak miiszaki ellendrzése (2028.06.16)

elelds miiszaki vezetese (2028.06.16)

SZEM1 - Kozlekedési épitmények szakértése (2028.06.16)

KE-K - Kozt épitmények tervezése (2028.06.16)

ME-E - Magasépitési szakterilet miszaki ellendrzése (2028.06.16)

MV-M - Mélyépitési munkak és mélyépitési mitargyak épitesének felelds miiszaki vezetese (2028.08.30)
ME-M - Meélyepitési munkak és mélyépitési mitargyak épitésenek milszaki ellendrzése (2028.06.16)
KE-VA - Vas(ti épitmények tervezése (2028.06.16)

ME-VZ - Vizgazdalkodasi épitmények épitésének miszaki ellendrzése (2028.05.16)

MV-VZ - Vizgazdalkodasi épitmények épitési-szerelési munkainak felelés miszaki vezetése (2028.06.16)

Szakmai cimek

Beruhazasi tanacsado

Tervezd miiszaki ellendr - kdzuti épitmények szakterilet

Egyéb adatok

Merndk igazolvany - 01060026
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KE-K jogosultsag

Az épitésiligyi és az épitésiiggyel 0sszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint a Kozlekedési épitmények tervezési
szakteriilet, kéziti épitmények tervezési részszakteriilet KE-K tervezéi jogosultsaggal az
alabbiak tervezhetéek:

kozat, uat (kerékparut, gyalogut, térburkolat) - beleértve azok csomdpontjait,
vizelvezetését, berendezéseit, tartozékait és uzemi létesitményeit -
Kozuti miitargyak tervezése 4 m nyilasig. Valamennyi kozat forgalomszabalyozasanak,
forgalomiranyitasanak tervezése. Kozuti alagut rendszertervének tervezése.
Tamfal tervezése 2,0 m magassagig. Kivéve az Evt. szerinti erdészeti maganut tervezése.

SZEM1 jogosultsag

Az épitésiligyi és az épitésiiggyel 0sszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szo6lo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint a Sajatos épitményfajtakkal Osszefiiggd
épitésiigyi miszaki szakért6i szakteriilet, kozlekedési épitmények szakértdi
részszakteriilet SZEM1 épitésiigyi miiszaki szakértdi jogosultsaggal az alabbi feladatokat
lehet végezni:

Kozuti kozlekedési, vasuti kozlekedési, 1égikozlekedési, vizikozlekedési épitmények,
tovabba kiilonleges eszkozok és palyak szakértése.

Engedelyek

MV-E - Altalanos épitmények épitési-szerelési munkainak felelds miiszaki vezetése (2028.08.30)
KE-HA - Hajozasi épitmények tervezése (2028.06.18)

ME-KE - Kozlekedési épitmények &pitési munkainak miiszaki ellendrzése (2028.06.16)

MV-KE - Kézlekedési épitmények épitési-szerelési munkainak felels miiszaki vezetése (2028.06.16)
SZEM1 - Kozlekedési épitmények szakértase (2028.06.16)

KE-K - Kaz(ti épitmények tervezése (2028.06.16)

Forras: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300266.kor
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