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MUSZAKI LEIRAS

KAP-RD43-1-24 kédszamu Kiilteriileti utak
fejlesztése cimii palyazati felhivas keretében
a Janoshalma, 0209 hrsz-a it utépitési
engedélyezési terveinek elkészitése
Tervszam: EZS/50/2024.

1. ELOZMENYEK

Janoshalma Varosi Onkormanyzat megbizta az EZS Utasmérnék Btt a targyi
tervdokumentacié elkészitésével. Jelen tervdokumenticié a 0209 hrsz-0 1t egy
szakaszanak Utépitési terveit tartalmazza.

Az ingatlanon meghizé utat kivAn épiteni, mely engedélykoteles tevékenység.
Az ingatlan , Kivett kozit” miivelési agi.

Bacs-Kiskun Vé_fmegyei- Korményhi;é_tal -
Bacsalmas 6430 Rakoczi u. 26. _ _ ) o
Ingatlan leiré adatai
. = _ 2024.11.26 e -
JANOSHALMA | Szektor: 53
Kilterulet 0209 helyrajzi szam | Térképszelvény:

- e N
_______ l. rész i
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok terilet kat.t.jév. alosztdly adatok
mivelési dg/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill, ter. kat.jév
ha m2 k.fill
?—Kivet’c kézit e 5.1849 e.00 )
= —

Megbizéi mfiszaki tartalom el6irds: 0209 hrsz-ti meglévé toredezett betonit helyett
meszes-cementes talajstabilizdlas + hideg remix + 1 réteg aszfaltburkolat
engedélykoteles tervezése.



2. A TERVEZESI TERULET ES A KORNYEZETI KORULMENYEK LEIRASA
2.4 1BRVEZBST IERULET ES A KORNYEZETI KORULMENYEK LEfRASA

A tervezési teriilet egy mezGgazdasagi at, mely helyenként makadam jelleg(i, néhol rossz
allapotd betonburkolat. A kiépitett szélessége sem megfelels, igy teljesen 1j
kialakitasban épitendé meg.

Jelenlegi allapot fényképei:

A foldat vagy burkolt jelenlegi ut szélessége 2,79 m és 6,95 m kozott valtozik.
A jogi hatarok kozotti szélesség 16,74 m és 12,78 m kozott valtozik.
Az tervezési szakasz része az 5412 jel( allami ttra kicsatlakozé mezdgazdasagi Gtnak.



Az alabbi miiholdképen lathaté mez6gazdaségi és allattarté telepen keresztiilhaladé

Gtrél  van sz6, mely Janoshalma délnyugati részén talalhaté  foldek
megkozelithetGségéért felelds.




Allapotfelvétel: a hideg remixré] sz616 UME alapjan fiiggetlen laborral elvégeztettem
a teriileten teherbirasmérést, mely alapjan Kkeriilt meghatérozasra, hogy melyik
beavatkozési tipust kell alkalmazni. A mérésbél latszik, hogy nem éri el a teherbirés a
30 MPa-t, igy talajstabilizalasra is sziikség van.

J—— — — - —— —_— e — - — —
| M - x . = ~
| v . VIZSGALATI JEGYZOKONYV If
PPiuukaszim; S081 EULAB Kft. Vizsgdlé Laboratérium
| | Formdtum: 0110 Dunakeszi Vizsgalohely ;
242 2120 Dunakeszi, Székesdiild 135. |
1 A WAl dlal 3 NAH-1- 12202024 seimon akkeedivals viesgililaboratrivam. |
! Teherbirds mérés konnyt ejtésiilyos berendezéssel
| él\légrendelé’: EZS Utasmérnok Bt. ' . _'B'eéfkez;é's iﬂépontjaz 2"024.1-1.279
| Kivitelezé: ~ EZS Utasmérnék Bt. Vizsgilar idSpontja; 2024.11.27
‘Mintaszam: |
| A vizsgélat helyszine: Janoshalma-Hergevica !
|Vonatkozd szabviny:  -UT 09.02.32 (UT 2-2.119:1998) (Hatdlyon kivili) ||
Réteg megnevezése: Padka Meérési koriilmények: normal ;
Megelézé iddjaras: csapadékos Mérési bizonytalansdg: 1,2 N/mm’
| Miiszer tipusa: ZFG3.0 Kalibralas ideje: 2024.02.21
Miszer gy.szama: 7784
A mérés helye Atlag Din.modulus E;
Teng.tav. Meélység (mm) E.=225/8 KTI (Baksay)
Kim szelvény Oldal ) .
(m) (m) ] (MN/m”™) (MN/m”)
01050 jobb padka 1,087 207 22,3
| 01120 | b ] | paa [ 13390 [ 168 | us ]
| 01250 | b | | pada [ 1004 [ 24 T 6 I!
] 04330 | b ] | padka [ 178 [ o1 [ w2 B
l|
A laborardrium a deld kivinsigira az fisszes mérésl eredményt a megrendeld rendelkezéss bocsitja. A vizsgilad jegyzfkdnyy 1. sz oldale
Megjegyzes: Az Evd értekbol megallapitort E2 teherbirisi modulus nem akkreditalr vizsgalati modszer alapjan keriilt megillapitdsra.
- A laboratériuum a vizsgilatokat harmadik félként végezre,
! ~
El jﬂl i
h Latrrsttnur 48 Tochaokg'al KL LA h [/; |
2735 0 heaz Grdinactls 138 4 . ) e . .
[ * Vas Add orans i dszlo kt vezet i
i Kelt: Dunakeszi, 2024.11.27 mérést/vizégalatot végezte muszaki tartalomért felelds F
h A vizsgilatl jegyzékinyvben 'PIO vizsgilati eredmények csak a megvizsgilt egyedekie vonatkoznak,
I Ezen vizsgilati jegyzokbnyv a vizsgila laboratdrium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes rerjedelmében masolhata! i

Sncges: 2054, woacaderelil 1. oldat
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3. A TERVEZETT UTSZAKASZ BEMUTATASA

UTEPITES ES VIiZEPITES

Meértékado forgalom meghatarozasabél a savszam szamitasa
Ennek meghatarozasa az e-UT 03.01.13. Mez6gazdaségi utak tervezési eléirasai cimf
Tervezési Utmutaté szerint késziilt.

ElGszor sziikséges az tit vonzaskorzetének meghatarozasa, mely jelen esetben 24,09 kmz,
ami 2409 ha.

Borota -

Teriilet: 24.09 km
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92

Tatahdza



2409 hektaron fele részben kukoricat, fele részben buzat termelnek. Ezek elmilt 10 éves
termésatlagaibol kiszamithat6, hogy 2.409 x 6,225 = 14.996 tonna termés varhaté.

19.1.1.18. Fontosabb szantoféldi névények termésatiaga [kg/hektar]

Ev [ Biza |  Kukorica
2014 4730 7820
2015 5 180 5790
2016 5370 8 630
2017 5430 6820
2018 5120 8490
2019 5290 8 060
2020 5470 8580
2021 5930 6130
2022 4 450 3410
2023 5 640 8 150
atlag  ” 5261 7 188

atlag atlaga 6 225

https://www.ksh.hu/stadat files/mez/hu/mez0018.html

Ebbél szamithat6 a mértékadé éves forgalom. Ez a két szorzotényez6bdl all, melyeket
egységesen 1,1-re vettem fel, valamint az évi 6sszes széllitmany tomegének szorzatabol
szamithato.

MEFQ = 1,1x1,1x 14.996 = 181.452 kN/év

A mértékado éves forgalmat at kell szamitani jarmiifordulo egységre, mely érték a
kovetkez8képpen alakul:

q = a jarm{iszerelvény hasznos teherbirasaval, mely 4tlagosan 15 tonna.

Jellemzg kézleked§ jarmiivek, jarmiiszerelvények képe és adatai:




Atrakékocsi miikodési elve: A vizszintes csiga el6rehordja a terményt a terményatraké
csigdhoz, ami atrakja a szallitojarmfiire. Az atrakocsigat az specidlis anyagbél kell
gyartani. A csiga tokéletesen kozpontositott, hogy megakadalyozza a szemtorést a
képenycsé és a csigalevél kozt. Az atrakékoesi 540 és 1000 ford/perc kardanhajtassal is
izemeltethetd.

Jellemz&k:

Az atrakokocsi 400 és 500 mm 600 mm atmérdjli, kozvetlen hajtast atrakocsigékkal
és indirekt hajtast fenékesigakkal rendelkezik, atrakasi ideje 3,5-4 perc.
Legnagyobb csiga kapacités: 25 kébméter / perc. 1000-es csigadtmérdvel 1500
kobméter éranként. Harom tonna percenként. Teljes stly: 28 200 kg

Pétkocsi tomege: 6 900 kg

Teherbiroképessége: 10-20 t (4tlag: 15t = 150 kN)

A terhelés a tengelyen: 1000-2000 kg

Hossz: 4500-8500 mm

Magassag: 3 480 mm

Szélesség: 2 460 mm

Térfogat: 15-30 m3

Csiga atmérd: 520mm

Kisiités magassag: 4 300 mm

Speed mentesités: 6/12 t/min

Elbomlik: hidraulikusan

Egy traktor: 180-220 B.H.P.

Gumiabronesok: 560/60 R22,5; 650/50 R22,5; 650/55 R26,5

Maximalis sebesség: 30 km/h

Fék rendszer: Single-levegd

MEFF = (2 x MEFQ) / q
MEFF = (2 x 181.452) / 150 = 2.419 fordulé/év

Ezt at kell szdmitanunk személygépkocsi egységre, melyet a 2,5-es egységjarmii
szorzoval kapunk meg.

MEFE = 2.419 X 2,5 = 6.048 egységjarmii/év

A Mértékadé Napi Forgalomat ez alapjén tigy szamitjuk, hogy 0,0173 x MEFE
MNFE = 105 E/nap << 500 E/nap, mely esetben elegendé egy forgalmi sav.

Kezel6: Janoshalma Varosi Onkormanyzat (6440 Janoshalma, Béke tér 1.)
Utkategéria: K.VI. kiilteriileti mezégazdaségi it

Tervezési sebesség /Vt/: 30 km/h

Forgalmi savok szama: 1

Burkolatszélesség: 3,50 m + 2 x 1,00 m padka = 5,50 m koronaszélesség

-



Vizszintes vonalvezetés ismertetése

A tervezett Utszakasz szelvényezése a meglévé aszfaltit burkolatszélétd] indul.
Az Gtpélya 3,50 m széles burkolattal rendelkezik, melyhez zGzottk§ padka kapesolédik.
Az utszakasz helyszinrajzi nyomvonalvezetését az alabbi tablazat mutatja be:

Koriv Szakasz
KezdGszelvény | Végszelvé
Jelleg ezdGszelvény égszelvény sugara (R) | hossztisaga (1)
Egyenes 0+000 0+325 - 325,00 m

A tervezett Utszakasz kezdetén a meglévé burkolathoz ill. végén a jovében épiils
burkolathoz valé csatlakozas érdekében egyenesen torténik a csatlakozas.

A szakasz végén 25 m hosszon sarrazé zazottkd burkolat késziil.

A tervezett kialakitast a mellékelt helyszinrajz mutatja be.

A dokumenticiéban és tervlapokon feltiintetett szelvényszamok minden esetben a
tervezett uttengely szerintiek, melynek 0+000 szelvényét az kovetkez6 EOV
koordinatdinak helyén vettiik fel: x=101569,56: y=666831,99.

A 0+325 km szelvény EOV koordinatai: x=101282,25; y=666983,91.

Magassagi vonalvezetés
A tervezési teriilet sikvidéki, kérnyezetében gazdasagi épiileteket tartalmaz. A tervezett
Gtburkolat az Gt borotai szakaszianak burkolatihoz igazodik, de mar keskenyebb

szélesség is elegendd a telephely bejarata utén.

A hossz-szelvényi kialakitast az alabbi tablazat mutatja be:

o ; , , Elem Szakasz
Kezd6szelvény Végszelvény i« ;
megnevezése | jellemzdi
0+000 0+050 Em 1,4 %o L=50 mh
0+050 0+325 Es 0,7 %o L=275 mh

A burkolatot 4tlag 10 cm vastagsagban el kell bontani, mely részben egy szakaszon beton,
részben pedig vegyes aszfaltos makadam. A megmaradt alapot teljes hosszban és
feliileten homogenizalni kell tigy, hogy a hozziadandé 15 cm-es k6vaz és a 6 cm-es
aszfaltréteggel kialakuljanak a tervezett magassagok.

A szakasz elején 50 méter hosszon a csatlakozasi magassag utdn emelkedni sziikséges
éppen a fent leirt palyaszint emelés miatt. Ezt kovetSen egyenletes eséssel jutunk vissza
a végszelvény, illetve az azt kovetd sarrazénal a meglévé foldut csatlakozé szintjére.



Palyaszerkezet leirasa és méretezése

A hagyoményos ttépitésnél koltséghatékonyabb technol6gia alkalmazasa volt a cél,
valamint figyelemmel voltam a kérnyék nyersanyaghianyos helyzetére, valamint a
kornyezeti igénybevétel minimalizalasa is fontos szempont volt.

A rossz mindségli betonburkolatot és a helyenként foltokban talalhaté elégtelen
teherbirastt makadam burkolatot is el kell bontani, a teljes feliileten homogenizalni kell.

s

A mar hasznalaton kiviili és a nyomvonalba esé fertétlenitd atjarot is el kell bontani.

A jelenlegi forgalom becslése alapjan palyaszerkezet-méretezés késziilt. A tervezési
forgalom 10 évre: 170 111 ET, forgalmi terhelési osztaly: B, az igénybevételi kategbria: N.

Ennek megfeleléen a fogadéréteg miniméalis teherbirasi E» értéke 30 N/mm? kellene
lenni, azonban ezt sajnos mérések alapjan nem éri el.

A meglévé allapotok fényképein is latszik, valamint a helyszini szemlén is megéallapitast
nyert, hogy az altalaj nem teherbiré, igy ennek alapjan keriilt Kkifrasra a
feladatmeghatarozas is. Az altalaj makroszkopos vizsgalattal megallapithaté médon
kotottebb mint a telepiilés masik részén, valamint szervesanyag tartalma is van, igy
kompozit anyag talajjavitdsra van sziikség.

El6szor hidraulikus kot6anyagi mész-cement keverékii talajstabilizacié késziil
30 cm vastagsigban, javasolt 20-20kg/m2 adagolassal, profilozas, gréderezés,
tomorités, utékezelés sziikséges.

Ez a technolégia az e-UT 05.02.56. UME 4.3.6. pontja szerinti eset mely a fogadéréteg
javitasat és palyaszintemeléses kivitelezést irja le.

Ebben az esetben az el6irds E.=70N/mm2 Cth rétegen 7 napos koraban. Lehet6ség
szerint tarcsas teherbirdsmérés sziikséges, de elfogadhaté konnyti ejtésilyos mérés is
Baksay szerinti szamitott értékkel.

Ezt kovetSen inert tjrahasznosithaté osztalyozott tiszta daraltbeton réteg vagy Zo/32
beteritése, hozzdadésa sziikséges 15 cm vastagsagban, melyet cementes hideg remix
technolégiaval egybe kell marni 25 cm vastagsagban teherbiras-javit6 réteggel.

Ennek technologiai keverék-csszetétel tervezése kivitelezs feladata az UME 3.3. pontja
szerint javasolt cement két6anyag 20kg/m2 adagolassal.

A helyszini hidegremix f6bb technologiai 1épései: a palyaszerkezet felmarasa,
atkeverése, elteritése helyszinen torténik egy speciadlis 0njar6 célberendezés
segitségével. Ezek a gépek lehetnek gumikerekes maré-keverd gépek, vagy onallé
keverbegységgel és teritépaddal rendelkezd lanctalpas gépek. Mindkét esetben a
sziikséges javitéanyagot elSzetesen a feltjitandé feliiletre ki kell teriteni. A por alaka
kotéanyag adagolasa féként elGszorassal torténik.

—-10—
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Hideg remix feliileten ennél a rétegvastagsagnal az el6iras E2=180N /mm2 7 napos
koraban. Ebben az esetben tarcsas teherbirdsmérés sziikséges, nem fogadhat6 le konnyti
ejtéstilyos mérés. A teherbirasméréseket 100 méterenként kell elvégezni.

A reflexiés repedések kialakuldsdnak korlatozasa érdekében mikrorepesztést kell
alkalmazni. Ezt megszilardulas el6tt vibracios hengerrel létrehozott hals repedésekkel
lehet megoldani 15 tonnas hengerrel. A nagyobb vastagsag miatt emellett 5-7 napos
koréban 20 tonna kozeli hengerrel a hézagok als6 harmadanak atrepesztését szolgald
hengerlést kell alkalmazni.

Aszfaltréteg vastagsag tervezése:

e-UT 06.03.13

UT 2-1.202
3. TIPUS-PALYASZERKEZETEK HIDRAULIKUS KOTOANYAGU STABILIZACIOS ALAPRETEGGEL
— e Forgalmiterheldsiosatdly @000
S SU T-TH AN IR R T
Tervezési forgalom, TF, millia rgyseglengely
_o0vo1 [ oaes [T eat [ [ a0 | e | sown
3.1. 150 miliméter vastagsagu
L b, e s 390 ———— 430"

350

6.4. abra - Tipus-palyaszerkezetek hidraulikus kotéanyagu stabilizacios alaprétegekkel €s a szikséges ré-
tegvastagsagok az A-R forgalmi terhelési osztélyoktél figgen

B terhelési osztalynal, a 25 cm hideg remixhez fenti tablazatban tartozé 200 mm-es
alapréteghez 6 cm aszfalt tartozik, melyet egy rétegben lehet kivitelezni.

6 cm AC-16 alap-kopé aszfaltréteg keriilt betervezésre, mely egy rétegben 6tvozi a
sziikséges jo tulajdonségokat, mely egy ilyen kiilteriileti mezdgazdaségi ttra sziikséges.



Utpalyaszerkezeti rétegrendek

Utépités, aszfaltos padka és j armiibehajto palyaszerkezete

6 cm AC-16 alap-kopo melegen hengerelt aszfaltréteg,

cementes hideg remix készitése 25 cm vastagsagban,

inert wjrahasznosithaté osztalyozott tiszta daraltbeton réteg vagy Zo0/32
beteritése 15 cm vastagsagban,

hidraulikus kétGanyagli mész-cement keverékii talajstabilizacio készitése
30 cm vastagsagban, profilozas, gréderezés, tomérités, utdkezelés,
tereprendezés, feliilet profilozasa, gréderezése, tomoritése.

Sarrazoé palyaszerkezet

5cm Zo/32,

inert Gjrahasznosithaté osztalyozott tiszta daraltbeton réteg vagy Zo/63
beteritése 15 cm vastagsagban,

hidraulikus kotGanyagli mész-cement keverékd talajstabilizacié készitése
30 cm vastagsagban, profilozas, gréderezés, tomorités, utdkezelés,
tereprendezés, feliilet profilozasa, gréderezése, toméritése.

Zuzottkoves padka pélyaszerkezete

5ecm Z0o/32,

inert Gjrahasznosithat6 osztalyozott tiszta daraltbeton réteg vagy Z0/63
beteritése 15 cm vastagsagban,

hidraulikus kétSanyagth mész-cement keverékii talajstabilizacio készitése
30 cm vastagsagban, profilozas, gréderezés, tomorités, utbkezelés,
tereprendezés, feliilet profilozasa, gréderezése, témoritése.

Fagyvédelem ellenérzése

Az e-UT 06.02.11 Kozutak létesitésének 4ltalanos geotechnikai szabalyai alapjan
ellendrizni kell, hogy a tervezett pélyaszerkezet megfelel-e a fagyvédelmi
szempontoknak.

Hv = 45 + 5 — 20x1 - 25%1,2 — 1,5%6 = —9 cm tehét a tervezett rétegrend megfelel a
fagyvédelemi szempontoknak is.

- 12—



Mintakeresztszelvény jellemzéi

Mivel a hosszesés minimalis, ezért a mezégazdasagi utakon egyébként is kivanatos, az

sl

altalanostol eltérGen nagyobb 3,0 %-os oldaleséssel terveztem a burkolatot.
A padkék oldalesése minden esetben az 1t tengelyté] kifelé iranyban 5 %.

A jellemzd jarmftalélkozdsok az alabbiak, melynek megfelels egyébként az ut
kialakitdsa, mert a padkan ki tudjak egymast keriilni a jarmiivek.

4.50

ﬂ_ a 2xa a gI"
VN N RPN
5,50

TehergépkocsifTehergepkocsi

Az aszfaltréteg szélessége 3,5 m. A teheritadas és a palyaszerkezeti elemek
tartossaganak megérzése érdekében az UME és a TU iranymutatasanak megfelelGen
jelent6s teheratadasi szogtartalékkal keriilt megtervezésre az tt. Ennek megfeleléen a
hidegremix szélessége 4,0 m. A padkak mindkét oldalon 1-1 méterre keriiltek felvételre,
igy alakiilt ki az 5,5 méteres szélesség. A talajstabilizlas 6,0 méterre adédott a
teheratadéasi szog miatt.

MEZOGAZDASAG! UTAK TERVEZES ELOIRASA! (A KTSZ h EGEEZITESE)

i K=5,50 L

P=100, B=3,50 J
r Cd i
" %
4-5% 1.5-3,0%
O [SSESSSN SN SN SN NN ENN |
o |

o

I ! min, 0,40

ey 040
5.6 abra — Bekotdut egy forgalmi sévval

40 cm 5% ] |:~_~..
= Ty AN | SE—
-——— Fo= S T A SRR |
~ ’ I

40 cm —H

aszlaltréteg 3,5 m

—4;— hideg remix 4,0 m HL
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Csapadékviz kezelés

A tervezett szakaszon az utfelszinre hullé csapadékvizek, a tervezett burkolatok
esésviszonyainak megfeleléen keriilnek a foldmedrti szikkaszt6-parologtaté arkokba.

Burkolt feliilet: 3,5 m x 325 m = 1.138 m?

A mértékadé vizhozamot az e-UT 03.07.12 Utiigyi Miiszaki Eléiras szerint az aldbbiak
szerint kell szamolni:

1.2.1.4. Mértékado csapacékbol szarmazo vizhozam

Q=0 'ip A
ahol:
Qn — mértékado csapadéekpol szarmazo vizhozam, I/s
a  — lefolyasi tényez6
I» = mertékado intenzitas, I/s - ha
A - vizgyljt6 terilet nagysaga, ha

Az UME szerinti 10 éves gyakorisaghoz tartoz6 10 perces modellesapadék-intenzitassal
szamolunk, mely 365 1/s.

Csapadeékintenzitas, iy, I/s - ha
Csapadek idotartama, perc Gyakorisag, p
10 év 4 ev 2év
10 365 270 203

A lefolyasi tényez6t a térkéburkolatra is az aszfalt kozépértékére, 0,9 értékre vettem fel.

1.2.1.2. Lefolyasi tényezé

A tervezett burkolat lefolyasi tényezdjét 0,85-0,95 kozott kell megvalesztani. A lefolyasi tényezd ezen énéke
csak a burkolt feliletakre alkalmazhaté. Amennyiben a tervezett létesitmény burkolt feliiletéhez képest mér-
tékado a nem burkolt feliilet, Ggy annak figyelembevételét az 1.2.2 2. pont alatt leirtak alapjan kell szamitas-

ba venni.

Ennek megfelelGen a kovetkez6 értéket kapjuk:
Qm =0,9 x 365 x 0,1138 = 37,4 I/s
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Amennyiben az 0j el6irasok szerint, a racionalis méretezési médszert alkalmaznank a
Hungaromet adataival, ami a kozeli hajési allomasrél szarmaznak, akkor kévetkezét
kapnénk:

(Qmax) - A MERTEKADO VIZHOZAM MEGHATAROZASA

Qn=ipxKxaxA
ahol
mértékadd csapadékintenzitas (1/s x ha),
klima biztonségi szorzé,
lefolydsi tényezé,
vizgylijté teriilet nagysaga (ha).

<

R =

A klimavaltozés biztonsagi szorzoét 1,3-re vessziik fel.

Ebben az esetben a kovetkez6 értéket kapjuk.
Qm =275x1,2x 0,9 x 0,1138 = 33,8 I/s

Meteorol6giai méréallomas képe:

Léthat6 az alabbi tervez6i adatszolgaltatasbol, hogy a teriiletre jellemz6 értéket az 1,3-es
klimavéltozés biztonsagi szorzoval felszorozva az eredmény lényegében megegyezik a
modellcsapadékkal, igy mivel nincs szignifikans kiilonbség a biztonsag javara a 365-6s
értékkel szamolunk.
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Tervezdi adatszolgaltatas

Az iy - mirekadd intenzitis érickek az 1998-2023 Kazon réigzitett 10 perces automiti esapadék résziissseocken
alapuinak.

LA I, beeslése i alibbi madszerian alapjdn hésziill,

Merdiillonis: 5'J-(‘ml'||ll|'.iuik: 464N IDISE

intenzitis (mm/h) 10 perves 20 perces 30 perces 60 perces
1 éves, 100% -us LIS 23.67 17.05 11,74
2 éves, 1% -0s 3820 43.92 AR 21.70
4 éves, 259 -0 77.34 58,27 45.75 28,760
3 éves, 20 -os 8287 6241 49,19 80
10 éves, 1095 -us 949,20 T4.66 .35 3683
20 éves, 3% -us | 14.87 s 40 6Y.0Y 42.61
50 éves, 2% -as 135,16 101,60 s1.70 S0.09
100 éves, 1% -os 150,35 112,99 Y115 55.09

1. wiblizar: if, - mevtckende intenzitis érechek mandly - ban,

20 perces 30 perces M) perces
1 éves, 100 % -0 86,18 63,94 47.26 30,54
2 éves, S0%-o0s 161.24 119,54 91.74 58.38
4 éves, 25% 08 214.06 161.24 125.10 77.84
5 éves, % 05 227.96 172,36 136,22 N340
ﬂl 205.72 164.02 100,08
20 éves, 5% -0y A16.92 239.08 191.82 116,76
50 éves, 2% -0 A75.30 280,78 22518 1 34,100
100 éves, 1% -os 417.00 3ll.36 25298 15290
2o neiblizar: i, - mértékaddd imenzitis érichek Ws x i - ban,

n

A HungaroNet Nonprofit Zrt. elektronikus adathizisinak 2024.05.16.-i dllapota szerint.
A sziikséges tarolokapacitis 22,5 m3 melyet célszer(i egy 2,0-s biztonsagi tényezé6vel
felszorozni a kozelmultban tapasztalt felhészakadasok intenzitasabol kiindulva. Az igy
kapott 45 m3 csapadékviz mennyiség a szabvanyos 1:1 rézsijii, 40 cm talpszélességii és
40 cm mély arokokban kell elhelyezni. Ehhez 140 m arok sziikséges.

A parologtaté-szikkaszté drkokat vizszintes fenékszintekkel kell kivitelezni.
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Kozati csomépontok
A szakaszon nincsenek csomépontok, csak kapubehajtok talalhatéak.

Foldmiiépités
Nem torténik foldmii épitése.

Miitargyak
A szakaszon nem késziilnek mfitargyak.

Rakodok, pihend- és parkoléhelyek
Nem épiilnek pihené- és rakodoéhelyek.

Idegen teriiletek igénybevétele
Idegen teriiletek nem keriilnek igénybevételre.

Geodéziai alapadatok
A geodéziai alapadatokat a FORGEO Kft. (6500 Baja, Bokodi it 54.) biztositotta

szamomra.

Koézmiivek
A kézmiiveket az e-k6zmii helyszinrajzok tartalmazzak, szakfeliigyeletet kell kérni t&liik

a kivitelezés idejére.

Az E-koézm(i rendszerben MVM Déméasz Aramhélézati Kft. felhivta a figyelmet arra, hogy
egy vezeték nyomvonala hidnyzik a rajzukrél, igy az bizonytalan, de az utépitést
keresztezi. Ennek pontos sz6vege az alabb olvashaté és a csatolt kép a kévetkezd oldalon
megtekinthetd.

~Mellékeltiink egy nyomvonal rajzot mivel a rendszeriinkben megjegyzés talalhaté:
»nyomvonal hidnyzik”. Ezzel a hibajeggyel jelolik az oszloprél csatlakozé kabeleket,
amik nincsenek meg a geodézia alloménydban. Az biztos, hogy az oszlopon van egy
csatlakozo foldkabel, a nyomvonalat viszont méar nem tudtdk megallapitani. Mivel
kéabel nem szerepel a geodézia alloménydban, ezért nem jelenik meg E-kézmiiben sem.

Képkivagas: A 0205/5 hrsz on athaladé és az titra kiéré piros és ciklamen szinnel jelolt

KIF foldkabelek nincsenek fent az e-kézmii feliiletén. Fontos lenne ezt berajzolni és gy
atadni kivitelezésre.”
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Epités alatti és utani forgalomszabalyozas

Az épités ideje alatt a technoldgia miatt teljes titzarat kell alkalmazni. A kivitelezést
célszeri nem a mezdgazdasagi fOszezonra iitemezni. A teriileten jelenleg sincs
forgalomszabélyozas, ezt kovetden sincs ra sziikség.

Munkavédelmi és kornyezetvédelmi eléirasok

Munkavédelem
Az épités ideje alatt a vonatkozd egészség-, baleset- és vagyonvédelmi

ovorendszabalyokat szigorian be kell tartani. A kivitelez6 a munkavégzés ideje alatt
allandéan a helyszinen tart6zkodé munkavédelmi felelést koteles kijelélni, a dolgozokat
— figyelemmel az 1t specialis forgalmi viszonyaira, fokozottan balesetveszélyes
koriilményeire — a munkéalatok megkezdése el6tt, ismertetve a veszélyforrasokat és az
elirasokat ki kell oktatni. Koteles minden dolgozé fényvisszaveté oltozetben dolgozni.
A munkateriilet jarmiivekkel és gépekkel torténd megkozelitését a KRESZ eléirasai
szerint kell megtervezni és végrehajtani. A 4/1980. (II. 1.) BM. Tiizrendészeti El§irasok
szerint a miszaki leirdsban ismertetett létesitmény az ,E” jelt ,Nem tlizveszélyes”
osztélyba tartozik. Kivitelez6 koteles betartani az Gsszes vonatkozd jogszabalyt,
kormanyrendeletet és egyéb szabalyzatokat.
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Kornyezetvédelem

Hulladékgazdalkodas

A tervezett kozlekedési palya teriiletérsl kikeriild humuszos terméfold, illetve
szennyez6désmentes toltésképzé anyag részben a felvonulasi teriilet rekultivaci6jara
jboli felhasznalasra keriil, a felesleges mennyiséget pedig — amennyiben az épittetd
mésként nem rendelkezik — engedéllyel rendelkezs hulladékleraké telepre kell szallitani.
A kivitelezés soran csak mindsitett, vagy mindsitéssel rendelkezs anyagot szabad
beépiteni. Hulladék vagy bontott anyag (a regeneralt aszfalthulladék, humusz, és
bevizsgalt toltésképz6 anyag kivételével) nem keriilhet beépitésre.

Hulladékkezelés

Az épitési munkak kivitelez6jének rendelkeznie kell a kézmii és witépitéshez sziikséges
hulladékkezelési és — szallitasi engedélyekkel és ilyen szakképzettségli dolgozokkal.
A Hulladékgazdélkodasi térvény. 15. § (1) pontja értelmében a hulladék kezelésének
megfeleld elkiilonitett gytijtése a hulladék termel&jének (jelen esetben a kivitelezének)
kotelezettsége.

Az épitési helyszinen a hulladékok taroldsira van lehet8ség a felvonulési teriilet
igénybevételével. A hulladék termelje a 98/2001. (X.10.) Korm. r. 10. § (1) és (2)
pontjaban foglaltak értelmében a veszélyes hulladékot a kézvetlen keletkezés helyén,
munkahelyi gytjtéhelyen gytijtheti a tevékenység zavartalan végzését nem akadalyozo
mennyiségben és idtartamban. Az épités technolégidban keletkezé hulladék
gyakorlatilag a kiemelést kovetSen szallitojarmiire és elszallitasra keriil a kivitelezd
telephelyére.

A nem veszélyes és telepiilési hulladék telephelyen beliili, a kornyezet veszélyeztetését
kiz&r6 modon torténd gylijtése a kdrnyezetvédelmi hatosag engedélye nélkiil végezhetd.
Az épitése soran esetlegesen a f6ld alatt nem lathat6 szerkezetek bontasabél keletkezd
bontasi hulladékbél a hasznosithaté anyagokat (fémek) el6valogatjak és
hulladékhasznosité cég 4ltal hasznositjik.

A nem hasznosithat6, nem veszélyes bontasi hulladékot és az esetlegesen olajjal
szennyezett bontéasi anyagok az arra jogosultsaggal rendelkezé hulladékkezelének kell
atadni. A tervezett épitési munkak soran a hulladékgazdalkodasrél sz6lé6 2000. évi
XLIIL. torvényben és a kapcsolodo jogszabalyokban, mint a veszélyes hulladékok
kezelésére vonatkozé 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben és a médositott 16/2001.
(VIIL.18.) Korm. rendelet a hulladékok jegyzékérdl elGirtak betartasa kotelezé. Az épitési
munka esetlegesen keletkez§ bontasi hulladékait (nem szennyezett beton- és
aszfalthulladékok hasznositdsi célit deponaldsa és kezelése (hasznositésa,
artalmatlanitdsa) csak a kornyezetvédelmi hatésag engedélyével végezhets vagy ilyen
engedéllyel rendelkezének adhaté at. Az engedély hatalyarél és érvényességérdl az
épittetének meg kell gy6zédnie.

Amennyiben barmely csoportban a keletkezé épitési és bontasi hulladék mennyisége

nem éri el a tablazatban k6zolt mennyiségi kiiszobértéket, akkor a kiilon jogszabalyban
meghatéarozott artalmatlanitasi szabalyokat kell alkalmazni.
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Az épitési és bontési hulladékkal kapcsolatos —tevékenységek végzésekor,
engedélyezésekor és ellenérzésekor a telepiilési hulladékkal kapesolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl sz6l6 jogszabaly elbirasait kell alkalmazni.

A nem hasznositott vagy nem hasznosithaté épitési és bontési hulladék kizarélag inert
vagy nem veszélyeshulladék-lerakon helyezhets el a hulladéklerakas, valamint a
hulladéklerakok lezérasanak és utbgondozasanak szabalyairél és egyes feltételeirsl szolo
kiilon jogszabaly elGirasainak betartasaval.

A hulladékkezelés szabalyozdsa a nem épitésiigyi hatésagi engedélykaoteles épitési
tevékenység soran a (r) 11. §-a szerint torténik.

Az ebben foglaltak értelmében az épittets koteles elkésziteni az épitési, illetve bontasi
tevekenység megkezdése el6tt a (r) 2-3. melléletei szerinti épitési és bontasi hulladék
tervlapot. (2. tiblazat) Az épitési, illetve bontési tevékenység befejezését kovetSen pedig

a ténylegesen keletkezett hulladékrdl a (r) 4. melléklete szerinti épitési és bontéasi
hulladék nyilvantarté adatlapokat.

A rendelet szerinti tervlapokon fel kell tiintetni a kivitelezést végzé vallalkozékat, a
hulladékkezelésre igénybevett létesitmény azonosité adatait.

A meghatéarozott tervlapokat és nyilvantarté lapokat a hulladékot kezel§ atvételi
igazolaséval egyiitt a teriiletileg illetékes kérnyezetvédelmi hatésagnak kell benytjtani.

A veszélyes hulladékok kezelési elSirasai

Ismereteink szerint az épitési munka soran veszélyes hulladék nem keletkezik.
Amennyiben mégis képzédik veszélyes hulladék, annak gyiijtését, kezelését és
nyilvantartasat a 192/2003. (VI.15.) Korm. rendelettel médositott 98/2001. (X.10.)
Korm r. (Vhr.) el6irasai szerint kell végezni.

A hulladék termeléje a Vhr. 10. § (1) és (2) pontjaban foglaltak értelmében a veszélyes
hulladékot a kozvetlen keletkezés helyén, munkahelyi gyfijtShelyen gyfijtheti a
tevékenység zavartalan végzését nem akadalyozé mennyiségben és idétartamban.

A palya épités soran keletkez6 bontasi anyagok gyakorlatilag a kiemelést kovetéen
szallitojarmiire és elszéllitasra keriilnek a kivitelez6 vagy alvallalkozoja telephelyére.

A munkék befejezését kovetben (varhaté idStartam max. 8 hénap) az Osszegylijtott
veszélyes hulladékot az atvételre feljogositott és engedéllyel rendelkezs
hulladékkezel6nek kell atadni. A hasznalatbavételi eljaras sorén az illetékes hatbsag
kérheti a keletkezett hulladékok el6irasnak megfelels elhelyezését dokumentild
okmaényokat (veszélyes hulladék esetében az ,SZ” jegyekkel).

A telepiilési hulladékok kezelési elSirasai

A telepiilési hulladék telephelyen beliili, a kornyezet veszélyeztetését kizaré médon
torténd gytijtése a kornyezetvédelmi hatésag engedélye nélkiil végezhets. A hulladékok
rendszeres elszéllitisar6l és megfelel6 artalmatlanitiasarol — szakcégnek (lasd:
Hulladékkezeld fejezetben) valé dtadassal kell gondoskodni.
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Dolgozok kommunaélis hulladéka

A munkalatok soran a kivitelezést végzé dolgozok altal elgidézett (étkezési) hulladékokat
a dolgozok hazahordjék. Vagy az Onkorményzat, ill. a kivitelezé 4ltal biztositott
ideiglenes a munkateriileten elhelyezett konténerbe taroljak, mely heti rendszerességgel
elhordésra keriil a helyi hulladékszallit6 bevonasaval.

Jarmiivek, munkagépek okozta szennyezédések

A munkalatok sorén a kivitelezést végz6 munkagépek, jarmiivek, gépek, berendezések
lizemelésébdl, munkavégzésébdl, javitasabol keletkezd veszélyes hulladékokat (olajos
rongy, olajjal szennyezett talaj) a helyszinen kiilon zart veszélyes hulladéktarolé edénybe
kell helyezni, és kiilon fedett helyen kell tarolni, majd befogadé nyilatkozat mellett
veszélyes hulladéklerakéban kell elhelyezni.

A természetes vizek védelme

Az épitési munka sordn a kivitelez6 gondoskodni koteles a természetes vizek
mindségének megovasardl. A felszini vizek védelmérdl a 220/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet, a felszin alatti vizek védelmérél a 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet el8irasai
szerint kell gondoskodni.

A levegd védelme

A leveg6 védelmével kapcsolatos szabalyokrél a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet
rendelkezik. A kivitelezés soran féldmunkakkal kapesolatosan a szllé por mennyisége
atmeneti novekedésével kell szimolni.

Zaj- és Rezgésvédelem

A kivitelezés sordn a munkagépek és a szallit6 jarmiivek okozta tobblet zaj mérséklése
érdekében mind az épitési munka, mind az anyagszallitds csak nappali idészakban
végezhetS. Az épitGipari kivitelezési tevékenységt6l szarmazd zaj terhelési
hatarértékeirél a 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EiiM. sz. kozos rendelet, a zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabélyairél a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet rendelkezik.

Rad, 2024. 11. ho

ESPAR ZSOLT

okl. infrastruktira-épitémérnsk
utlervezo, szakerto,
miiszaki ellenér és FMV

MMK: 13-13727, 13-65663

arzsolt@u rnok.h
www.utasmernok.hu
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MAGYAR MERNOKI KAMARA

Nyomtatas

ESPAR ZSOLT

13-13727, 13-65663

okl. épitémeérnaok,
epitesi miszaki ellen6r

2613 Rad .

esparzso mail.com
Kapcsolat

beruhazas- koz- talaj- telepiiles- vizgazdal-
lebonyolitas beszerzes mechanika tervezes kodas

Kamarai adatok

Engedelyek

MV-E - Altalancs épitmények épitési-szerelési munkainak felelds miiszaki vezetése (2028.08 30)
KE-HA - Hajozasi &pitmények tervezése (2028.06 16)
ME-KE - Kozlekedési épilmények épitési munkainak maszaki ellendrzése (202806 16)

3 ; ; i ERigiElel6s miszaki vezetése (2028.06.16)

SZEM1 - Kozlekedési épitmenyek szakériése (2028.06.16)
KE-K - Kozilti épitmények lervezése (2028.06.16)

ME-E - llagasépitési szakieriilet miszaki ellenérzése (2028.06.186)

MV-M - l1élyépitési munkak és mélyépitési mlitargyak &pitésének felelds miszaki vezetése (2028.08.30)
ME-M - Wélyepitési munkak és mélyépitési mitargyak épitésének maszaki ellendrzése (2028.06 16)
KE-VA - Vasuti épitmények tervezése (2028.05.16)

ME-VZ - Vizgazdélkodasi épitmények épitésének miiszaki ellendrzése (2628.05.1 B8)

MV-VZ - Vizgazdalkodasi épitmények épitési-szerelési munkainak felelds miszaki vezetése (2028 06 16)

Beruhazasi tandcsado
Tervezd miszaki ellendr - kozit épitmények szakteriilet

Egyeb adatok

IMérndk igazolvany - 01060026
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KE-K jogosultsag

Az épitésiigyi és az épitésiiggyel osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekr6l sz616
266/2013. (VI. 11.) Korm. rendelet szerint a Kozlekedési épitmények tervezési
szakteriilet, kdziti épitmények tervezési részszakteriilet KE-K tervezéi jogosultsaggal az
alabbiak tervezhet6ek:

kézut, ut (kerékparut, gyalogit, térburkolat) - beleértve azok csomépontjait,
vizelvezetését,  berendezéseit, tartozékait  és tUzemi  létesitményeit -,
Kéziti miitérgyak tervezése 4 m nyilasig. Valamennyi kozit forgalomszabdlyozisanak,
forgalomiranyitasanak tervezése. Koziti alagit rendszertervének tervezése.
Tamfal tervezése 2,0 m magassagig. Kivéve az Evt. szerinti erdészeti maganut tervezése.

SZEM1 jogosultsig

Az épitésiigyi és az épitésiiggyel osszefiigg szakmagyakorlasi tevékenységekrél szolé
266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet szerint a Sajatos épitményfajtakkal ¢sszefiiggs
épitésiigyi miiszaki szakértsi szakteriilet, kozlekedési épitmények szakért6i
részszakteriilet SZEM1 épitésiigyi miiszaki szakértsi jogosultsaggal az alabbi feladatokat
lehet végezni:

Kozuti kézlekedési, vasuti kozlekedési, 1égikézlekedési, vizikozlekedési épitmények,
tovabbd kiilonleges eszkézok és palyak szakértése.

Engedelyek

MV-E - Altalanos épitmények épitési-szerelési munkainak felelés miiszaki vezetésa (2028.08.30)
KE-HA - Hajozasi épitmények tervezése (2028 06 16)

ME-KE - Kizlekedési eépitmények épitési munkainak mlszaki ellendrzése (2028.06 16)

MV-KE - Kézlekedési epitmeények épitési-szerelési munkainak felelés miiszaki vezetése (2028.06.16)
SZEM1 - Kozlekedési épitmények szakériése (2028 06 18)

KE-K - Koziti épltmények lervezése (2028.06.16)

Forras: https://netjogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300266.kor
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